

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Kazanów, dnia 09.11.2022 r.

Znak sprawy: **RGK.271.14.2022**

-do wszystkich Wykonawców-

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kazanowie ”.

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Kazanów, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytania z dnia 04.11.2022 r.:

1. PFU podaje różne ilości opraw LED do wymiany oraz różne moce instalacji fotowoltaicznej. Proszę o jednoznaczne określenie do wyceny ilości opraw do wymiany na LED oraz podanie mocy instalacji fotowoltaicznej.

ODPOWIEDŹ:

Ilość opraw LED do wymiany – 195, moc instalacji fotowoltaicznej 17,28 kWp.

2. W związku z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę z uwagi na opisany w PFU charakter prac oraz z uwagi na konieczność zawiadomienia PSP oraz PIS o zakończeniu budowy, wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie 6 miesięcy nie jest możliwe. Proszę o wydłużenie czasu realizacji umowy do 11 miesięcy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wydłuża czas realizacji zadania do 8 miesięcy.

3. Czy w miejscu zdemontowanych lamp i grzejników należy przewidzieć malowanie miejscowe po zdemontowanym elemencie?

ODPOWIEDŹ:

Tak należy przewidzieć w kolorze zbliżonym dla ścian, sufity malowane w całości.

4. Czy w zakres prac wchodzi wykonanie instalacji odgromowej wraz z wymianą otoku wokół budynku?

ODPOWIEDŹ:

Mając na uwadze formułę „zaprojektuj i wybuduj” Zamawiający wymaga wykonania skutecznej instalacji odgromowej wraz z uziemieniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konieczność wymiany lub pozostawienie istniejącego otoku będzie zależne od dokonanych odkrywek i oceny stanu przez Projektanta po stronie Wykonawcy.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

B. Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji treści SWZ i Projektu umowy, a mianowicie:

w rozdziale 5, pkt. 5.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiotu zamówienia w terminie do **6 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

w rozdziale 5, pkt. 5.1 po zmianie jest:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiotu zamówienia w terminie do **8 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

w § 2 ust. 1 Projektu umowy – Załącznik nr 2 do SWZ przed zmianą jest:

Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu umowy w terminie do **6 miesięcy od dnia podpisania umowy**, tj. do dnia r.

w § 2 ust. 1 Projektu umowy – Załącznik nr 2 do SWZ po zmianie jest:

Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu umowy w terminie do **8 miesięcy od dnia podpisania umowy**, tj. do dnia r.

D. W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: **18.11.2022 r. godz. 10:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **22.11.2022 r. godz. 10:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: **18.11.2022 r. godz. 11:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **22.11.2022 r. godz. 11:00.**

E. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **17.12.2022 r.**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 21.12.2022 r.**

- F. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00419114/01 z dnia 2022-11-02 oraz zmiany terminów w postępowania zamieszczonym na:**

<https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/49704984-226d-4fa3-addc-6ffd90ccbe96>

*Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 09.11.2022 r. w module BZP dostępnym na platformie eZamówienia pod numerem 2022/BZP 00431188/01
Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na miniPortalu.*

- G. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

- H. W załączeniu:**

1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.11.2022 r.

.....
*(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)*