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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Przebudowy Kottowni wraz z
regulacjg instalacji c.0. w Szkole Publicznej w Rzeczniowie zgodnie z dokumentacjg projektowo-budowlana.

1.2. Zakresstosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje sie zatgcznikiem do umowy na realizacje robot.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

A) Okreslenie zakresu rzeczowego do realizacji wedtug projektu budowlanego wykonawczego opracowanego przez
firme Zaktad Instalacji Sanitarnych, C.O. i Gazu ,, ZIS TB” Tomasz Balcerowiak w Radomiu ul. Szeroka 7/3

1.Wykonanie robét demontazowych urzadzen technologicznych istniejgcej kottowni oraz wykonanie
modernizacji kottowni zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.Wykonanie regulacji instalacji i cze$ciowa wymiana grzejnikéw w budynku Szkoty Publicznej w
Grabowcu

3.Wykonanie ptukania instalacji i grzejnikéw w budynku Szkoty j.w.

4.Wyk. instalacji wewnetrznej gazowej

5.Wyk. modernizacji instalacji elektrycznej w Kottowni

6.Wykonanie robét ogélnobudowlanych : rozbiérkowych, wyktadzinowych i malarskich

Ad1: Modernizacja Kottowni polega¢ bedzie na wymianie kotta olejowego o mocy 300 kW wraz z demontazem
zespotu zbiornikéw olejowych szt 5. | instalacja zasilajacag olejowa na kociot gazowy o mocy 140 kW wraz
wymiang instalacji spalinowej. Zakres modernizacji obejmuje takze roboty budowlane w pomieszczeniu
kotlowni oraz wymiang instalacji technologicznej kottowni.

Ad2 : Wykonanie regulacji istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania polega¢ bedzie na :
wypltukaniu istniejgcej instalacji c.0. wodg z wodociggu pod cisnieniem wodociggowym wraz z grzejnikami,
ptukaniu mechanicznym wodg zdjetych z instalacji grzejnikdw z ponownym ich zamontowaniem,
wymiang 14 grzejnikdw zeliwnych na aluminiowe,
wymianie zawordw istniejgcych grzejnikowych szt. 75 na zawory termostatyczne z glowica,
skréceniu gatgzek powrotnych grzejnikowych wraz z montazem zaworéw powrotnych grzejnikowych w gatagzkach
poziomych



oraz wykonaniu nastaw w zaworach termostatycznych wg. projektu. a takze wykonaniu prob cisnieniowych

Ad3 .Projektuje sie wykonanie ptukania pod ci$nieniem wodociggowym catej instalacji c.0. w Szkole a
nastepnie demontaz, ptukanie na zewnatrz poszczegdlnych grzejnikow woda pod cisnieniem pompy i ich
ponowny montaz z nowym uzbrojeniem w zawory

Ad 4Projektuje si¢ wykonanie instalacji gazowej od gazomierza zamontowanego na scianie zewnetrznej
budynku Szkoty do kotta gazowego w pomieszczeniu kottowni oraz instalacji gazowej zasilajgcej urzadzenia
gazowe kuchni.

Ad5: Wraz z wymiang kotta i instalacji technologicznej kottowni nalezy wykona¢ modernizacje instalacji
elektrycznej w pomieszczeniu kottowni.: instalacje gniazdkowa, oswietleniowg , zasilajaca kociot i instalacje
sterujaca.

Ad6.Dla wykonania modernizacji kottowni niezbgdne jest wykonanie robét rozbiérkowych scian, wymiana
posadzek i licowania scian ptytkami oraz malowanie pozostatych powierzchni otynkowanych. Poza tym
projektuje sie renowacje powierzchni schodéw zewnetrznych do kottowni.

B) Zalatwienie wszelkich formalnosci dotyczacych budowy i kosztéw z tym zwigzanych :

1. Rozruch technologiczny Kotlowni oraz instalacji c.o. oraz koszty z tym zwigzane sg po stronie wykonawcy robot.
2. Roboty zwigzane z instalacjg c.0. muszg by¢ wykonane w okresie wolnym od zaje¢ lekcyjnych w Szkole
3. Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg po stronie wykonawcy robét.

8. Okreslenia podstawowe uzyte w specyfikacji technicznej.
Okreslenia podstawowe uzyte w specyfikacji techniczne wymienione ponizej nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.Budowla drogowa - obiekt budowlany nic bedacy budynkiem, stanowigcy odrebny element technologic

2.. Sie¢ wodociggowa - obiekt nic bedacy budynkiem, stanowigcy odrebny element technologiczny.

3.. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu nadzoru budowlanego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji pomigedzy inspektorem nadzoru, wykonawcg i projektantem.

4. Zadanie budowlane - przedsiewziecie budowlane lub jego czes¢, stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub techniczng,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji zadania budowlanego, przedsiewzigcia, uprawnienia budowlanego do realizacji tego rodzaju zadania.

6. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg budowlana i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

7. Odpowiednia zgodnos$é™ - zgodnos¢ wykonanych robdt z Polskimi Normami, dokumentacjg budowlang,
dopuszczalnymitolerancjami, a jesliprzedziattolerancji nic zostatokreslony 2z przecietnymitolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

8. Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej bez zgody ktorej nie wolno
zmieni¢ technologii, materiatéw i zakresu robét.

10. Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiekiu bedacego
przedmiotem robot.

11. przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét : Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
dokumentacjo projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru. Roboty nalezy wykonac takze zgodnie ze
sztukg i wiedzg budowlana.

Wykonawca robét na polecenie inspektora nadzoru jest zobowigzany do zwolnienia od wynagrodzenia zatrudnionego przez siebie
podwykonawce (mimo wczesniejszej akceptacii), jesli ten wykonat roboty w sposéb nie zapewniajacy ich wiasciwej jakosci. Termin i
procedure zwolnienia okresli inspektor nadzoru wspdlnie ze strong zamawiajgca.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Strona zamawiajgca przekaze wykonawcy robét plac budowy po siedmiu dniach od zgtoszenia rozpoczecia robdt w organie
nadzoru budowlanego, ktéry wydal pozwolenie na budowe.

Teren budowy zostanie przekazany wraz ze wszystkimi
wymaganiami i uzgodnieniami prawnymi oraz administracyjnymi, tgcznie z dziennikiem budowy.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru stanowig
czesé kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy, tak jakby zawarte byly w
catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw w dokumentacjiprzetargowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
strone zamawiajgca, ktéra dokona odpowiednich zmian i poprawek.

1.5.3. Zabezpieczenie budowy



Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w miejscu realizacji budowy (dojazdy do posesji i ulic
bocznych].

W czasie realizacji wykonawca dostarczy i zainstaluje oraz bedzie obstugiwat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace na czas
budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy powinien by¢ wigczony w ceneg ofertowg zamowienia.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob¢ t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $ro-
dowiskanaturalnego.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca robét bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposab trwaty sg szkodliwe' dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacjina powierzchni ziemi i urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable oraz inne
urzadzenia podziemne i nadziemne potwierdzone informacjami dostarczonymi przez strong zamawiajgcg w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie zawiadomi inspektora nadzoru i
udzieli wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia infrastruktury istniejagcej. Na terenie posesji nalezy konsultowaé
rzeczywiste potozenie kabli telefonicznych i energetycznych. Na skrzyzowaniach z tymi kablami nalezy zatozy¢é dwudzielng rure
ochronng na dtugo$ci min. 2 m.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed
przystgpieniem do robdt wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Do opracowania Planu polecam publikacje ,,
Bezpieczenstwo pracy — roboty budowlane i rozbiérkowe , Zygmunt Wieczorek wydang przez Biblioteke O$rodka Szkolenia PIP
Wroctaw.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robét do czasu koncowego odbioru robét.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy oraz
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepis6w oraz wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie do wykorzystania opatentowanych urzadzenh lub metod, przedstawiajgc inspektorowi nadzoru kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenly.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca obowigzany jest do udokumentowania, iz materialty do wbudowania spetniajg wymagania dokumentacji projektowe;j
jak i specyfikacji technicznej.tzn. posiada¢ atesty lub certyfikaty zgodnosci.

2.2. Przechowywanie i skladanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

2.3. Materialy i urzadzenia

Materiaty i urzgdzenia zastosowane do realizacji rob6t powinny by¢é zgodne z dokumentacjg wymieniong ponizej, w ktorej to
zawarto opisy co do jakosci i ilosci materiatow:
Kociol gazowy o mocy 140 kW
Zawory kotnierzowe DN 15 — 65
Rury i ksztaltki komina 2 Sciennego DN wew. 160
Rury stalowe czarne i ksztaltki DN 15 -65
Naczynia wzbiorcze typu zamknigtego
Zasobnikowy podgrzewacz wody poj.300 [
Zawory bezpieczenstwa kolnierzowe sprezynowe
Wodomierze skrzydetkowe
Filtry zeliwne kotnierzowe
Pompy odsrodkowe



Stacja demineralizacji wody
Sprzeglo hydrauliczne
Plytki posadzkowe gresowe
Plytki Scienne ceramiczne
Skrzydia drzwiowe

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nic spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych
robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofert,) i odpowiadaé wskazaniom zawartym w dokumentacji budowlanej,
jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu zostang przez inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

3.1. Rodzaj sprzetu podstawowego
- spawarki elektryczne

-miot pneumatyczny,

-sprezarka o wyd. 10 m. szes$¢./h
-wciggarka do rur

-zuraw samochodowy

-maszyna do wiercen poziomych

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkiezanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Obowigzek ten ma by¢ bezwzglednie przestrzegany.

4.1. Wykaz transportu podstawowego
- przyczepa diuzycowa,
- samochdd dostawczy,
- samochod skrzyniowy,

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg budowlano-projektowa, wymaganiami specyfikacji techniczne], warunkami
ogoélnymi oraz poleceniami inspektora nadzoru,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie trasy wodociggu wraz z przytgczami zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robol, jesli wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru, muszg by¢ poprawione przez
wykonawce na wlasny koszt. Wszystkie zmiany musza byé konsultowane z Inspektorem Nadzoru i Projektantem; ich brak moze
skutkowac¢ przerwaniem robot.

Sprawdzenie wytyczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje
inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji zamianymateriatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentacji projektowej, obowigzujgcych normach i specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru
uwzgledni akceptacje lub sprzeciw Projektanta, odnotowany w Dzienniku Budowy.. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

5.1. Zakres wykonywanych roboét

Transport materiatéw zgodnie z obowigzujgcymi w tejmierze normami, sktadowanie materiatéw na ptaskich powierzchniach
wolnych od kamieni i ostrych przedmiotéw, nie wyzej jak do 2 m wysokosci, zabezpieczone wspornikami uniemozliwiajgcymi
przesuniecie materiatow,

5.2. Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym
Brak robot wykonanych w pasie drogowym

5.3. Przeciski pod jezdnia i ciekami wodnymi
Brak przeciskow



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opiniowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz ustaleniami
przekazanymi przez inspektora nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét jest osiggniecie zatozonej dokumentacja techniczng jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jako$ci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robdét. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapew-niajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi wykonawca robot.

6.3. Pobieranie probek
Prébki bedg brane czasowo lub w miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm lub w ich braku na podstawie wytycznych
krajowych lub procedur zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie wynikéw badan i raportow. Do celéw kontroli inspektor nadzoru
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek, badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, a wykonawca zapewni
mu wszelkag niezbedng pomoc.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym strone zamawiajgcg i wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco, beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennik,] budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika oraz opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢
w szczegolnosci: date przekazania wykonawcy terenu budowy, dale przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét, terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegodlnych elementdw robét,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw w robotach, -  uwagi i polecenia
inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia, wstrzymania roboét, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych oraz koncowych odbioréw robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, stan pogody i temperature powietrza
w okresie wykonania robo6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej, dane dotyczace
czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonania robét, dane dotyczgce sposobu
zabezpieczenia robot, dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedg przediozone inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robét.

2.6.2. Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robo6t. Obmiary
wykonywanych robot przeprowadza .sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym kosztorysie ofertowym i wpisuje
do ksiegi obmiarow.
2.6.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atestymateriatéw,aprobaty techniczne, orzeczenia o jakos$ci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te



stanowigzatgczniki do odbioru robét. Powinnyby¢ udostepnionenikazdezyczenie zamawiajgcego.

2.6.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.6.1-6.6.3. nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenia na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy
, €) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f/ korespondencje na budowie,
gl protokoty odbioru elementéw robét.

2.6.1. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie strony zamawiajacej.

:1. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robol zgodnie z dokumentacjg projektowsg i specyfikacja technicznag,
w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi
obmiaréw.

jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji
inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i inspektora nadzoru.

Podstawowe jednostki obmiaru: mb, m', szt., kpi., m'".

2.2. Czas przechowywania obmiaru

Przedmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robo6t. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.
Obmiar robol podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinnyby¢
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przy udziale wykonawcy przez;
- inspektora nadzoru:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
- komisje wyznaczong przez strone zamawiajgcg
c) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia inspektor
nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze koncowym robol. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.



8.4. Odbior koncowy roboét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona prze/ wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumen-
tow.

Odbioru kohAcowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez strone zamawiajgcg w obecnosci inspektora nadzoru i wyko-
nawcy.Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przetozonych dokumentéw, wynikéw badan i po-
miaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacjg projektéw i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru kontowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych j robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetiajgcych w warstwie $cieralnej, lub robolach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potrg-lef, oceniajgcpomniejszong
warto$¢ wykonanych robét w stosunku do przyjetych wymagan w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty odbioru ostatecznego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez strone zamawiajgca.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami,, lub dokumentacje zamienna,jezeli w trakcie realizacji

zadania dokonano istotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu i przedmiaru,

,kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 4 egz.,

uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu oraz

udokumentowanie wykonania jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjg techniczng i PZJ, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatéw, -  opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonywanych zgodnie z PZJ i specyfikacjg techniczng, sprawozdania techniczne,
inne dokumenty wymagane przez strong zamawiajgcg. Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé; lokalizacje i zakres
wykonywanych robét, wykaz wprowadzanych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez strone
zamawiajgca, uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét, date rozpoczecia i zakonczenia robét. W przypadku gdy, wg komisji,
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z
wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczonych

8. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci jest stawka ryczattowa skalkulowana w kosztorysie ofertowym.
Pfatnosci czesciowe beda rozliczane co 30 dni cto wysokosci 80 proc. wynagrodzenia ryczattowego. Pozostate 20 proc. zostanie
zapfacone po odbiorze ostatecznym.
Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu ofertowego.
Cena jednostkowa pozycji
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej i dokumentacji projekiowej. Cena jednostkowa bedzie obejmowac: robocizne bezposrednig,
warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na teren budowyi z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza:
place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru oraz laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét,
ubezpieczenia oraz koszt zarzadu przedsigbiorstwa wykonawcy,zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z
tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,- koszty zwigzane z zajeciem
ulicy na czas prowadzonych robét, podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do stawek jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje w wycenionym kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zgdania dodatkowej zaptaty zawykonanie robot objetych tg pozycjg
kosztorysowa.



