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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Przebudowy Kotłowni wraz z 

regulacją instalacji c.o. w Szkole Publicznej w Rzeczniowie zgodnie z dokumentacją projektowo-budowlana. 

1.2. Zakresstosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje się załącznikiem do umowy na realizację robót. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczna 

A) Określenie zakresu rzeczowego do realizacji według  projektu budowlanego wykonawczego opracowanego przez 

firmę Zakład Instalacji Sanitarnych, C.O. i Gazu  „ ZIS TB” Tomasz Balcerowiak w Radomiu ul. Szeroka 7/3 

  1.Wykonanie robót demontażowych urządzeń technologicznych istniejącej kotłowni oraz wykonanie  

   modernizacji kotłowni zgodnie z dokumentacją projektową. 
  2.Wykonanie regulacji instalacji  i częściowa wymiana grzejników w budynku Szkoły Publicznej w  

  Grabowcu  

  3.Wykonanie płukania instalacji i grzejników w budynku Szkoły j.w. 

  4.Wyk. instalacji wewnętrznej gazowej 

  5.Wyk. modernizacji instalacji elektrycznej w Kotłowni 

  6.Wykonanie robót ogólnobudowlanych : rozbiórkowych, wykładzinowych i malarskich 

 

 

Ad1: Modernizacja Kotłowni polegać będzie na wymianie kotła olejowego o mocy 300 kW wraz z demontażem 

zespołu zbiorników olejowych szt 5. I instalacją zasilającą  olejowa na kocioł gazowy o mocy 140 kW wraz 

wymianą instalacji spalinowej. Zakres modernizacji obejmuje także roboty budowlane  w pomieszczeniu 

kotłowni oraz wymianę instalacji technologicznej  kotłowni.  

Ad2 : Wykonanie regulacji istniejącej  instalacji centralnego ogrzewania polegać będzie na :                              

wypłukaniu istniejącej instalacji c.o. wodą z wodociągu  pod ciśnieniem wodociągowym wraz z grzejnikami,                

płukaniu mechanicznym wodą zdjętych z instalacji  grzejników z ponownym ich zamontowaniem,                           

wymianą 14 grzejników żeliwnych na aluminiowe,                                                                                                           

wymianie zaworów istniejących grzejnikowych szt. 75 na zawory termostatyczne z głowicą,                                       

skróceniu gałązek powrotnych grzejnikowych wraz z montażem zaworów powrotnych grzejnikowych w gałązkach 

poziomych                                                                                                                                                                              



oraz wykonaniu nastaw w zaworach termostatycznych wg. projektu. a także wykonaniu prób ciśnieniowych 

Ad3 .Projektuje się wykonanie płukania pod ciśnieniem wodociągowym całej instalacji c.o. w Szkole a 

następnie demontaż, płukanie na zewnątrz poszczególnych grzejników wodą pod ciśnieniem pompy i ich 

ponowny montaż z nowym uzbrojeniem w zawory 

Ad 4Projektuje się wykonanie instalacji gazowej od gazomierza zamontowanego na ścianie zewnętrznej 

budynku Szkoły  do kotła gazowego w pomieszczeniu kotłowni oraz instalacji gazowej zasilającej urządzenia 

gazowe kuchni. 

Ad5: Wraz z wymianą kotła i instalacji technologicznej kotłowni należy wykonać modernizację instalacji 

elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni.: instalację gniazdkową, oświetleniową , zasilającą kocioł i instalację 

sterującą. 

Ad6.Dla wykonania modernizacji kotłowni  niezbędne jest wykonanie robót rozbiórkowych ścian, wymiana 

posadzek i licowania ścian płytkami oraz malowanie pozostałych powierzchni otynkowanych. Poza tym 

projektuje się renowację powierzchni schodów zewnętrznych do kotłowni. 

 
  B)   Załatwienie wszelkich formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych : 
 
1.   Rozruch technologiczny  Kotłowni  oraz  instalacji  c.o. oraz  koszty z tym związane są po stronie wykonawcy robót. 
2.   Roboty związane z instalacją c.o. muszą być wykonane w okresie wolnym od zajęć lekcyjnych w Szkole 
3.   Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są po stronie wykonawcy robót. 
 

8.  Określenia podstawowe użyte w specyfikacji technicznej. 

Określenia podstawowe użyte w specyfikacji   techniczne wymienione poniżej należy rozumieć następująco: 
1.Budowla drogowa - obiekt budowlany nic będący budynkiem, stanowiący odrębny element technologic 
2.. Sieć wodociągowa - obiekt nic będący budynkiem, stanowiący odrębny element technologiczny. 
3.. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią organu nadzoru budowlanego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji pomiędzy inspektorem nadzoru, wykonawcą i projektantem. 
4. Zadanie budowlane - przedsięwzięcie budowlane lub jego część, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub techniczną, 

zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 

imieniu w sprawach realizacji zadania budowlanego, przedsięwzięcia, uprawnienia budowlanego do realizacji tego rodzaju zadania. 
6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją budowlana i specyfikacjami 

technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
7. Odpowiednia zgodność" - zgodność wykonanych robót z Polskimi Normami, dokumentacją budowlaną, 

dopuszczalnymito lerancjami, a jeś l iprzedzia łtolerancji nic zostałokreślony z przeciętnymito lerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
8. Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej bez zgody której nie wolno 

zmienić technologii, materiałów i zakresu robót. 
10. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 

przedmiotem robót. 
11. przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości, 

 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót  : Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacjo projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. Roboty należy wykonać także zgodnie ze 

sztuką i wiedzą   budowlaną. 

 

Wykonawca robót na polecenie inspektora nadzoru jest zobowiązany do zwolnienia od wynagrodzenia zatrudnionego przez siebie 
podwykonawcę (mimo wcześniejszej akceptacji), jeśli ten wykonał roboty w sposób nie zapewniający ich właściwej jakości. Termin i 
procedurę zwolnienia określi inspektor nadzoru wspólnie ze stroną zamawiająca. 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 
Strona zamawiająca przekaże wykonawcy robót plac budowy po siedmiu dniach od zgłoszenia rozpoczęcia robót w organie 

nadzoru budowlanego, który wydal pozwolenie na budowę. 
Teren  budowy zostanie  przekazany wraz ze wszystkimi 

wymaganiami i uzgodnieniami prawnymi   oraz administracyjnymi, łącznie z dziennikiem budowy. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru stanowią 

część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy, tak jakby zawarte były w 

całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystać błędów w dokumentacjiprzetargowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 

stronę zamawiającą, która dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

1.5.3. Zabezpieczenie budowy 



Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w miejscu realizacji budowy (dojazdy do posesji i ulic 

bocznych]. 
W czasie realizacji wykonawca dostarczy i zainstaluje oraz będzie obsługiwał wszystkie urządzenia zabezpieczające na czas 

budowy. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy powinien być włączony w cenę ofertową zamówienia. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robó t 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony śro-

dowiskanaturalnego. 

1.5.5. Ochrona  przeciwpożarowa 
Wykonawca robót będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe1 dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacjina powierzchni ziemi i urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable oraz inne 

urządzenia podziemne i nadziemne potwierdzone informacjami dostarczonymi przez stronę zamawiającą w ramach planu ich 

lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie zawiadomi inspektora nadzoru i 

udzieli wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie uszkodzenia infrastruktury  istniejącej. Na terenie posesji należy konsultować 

rzeczywiste położenie kabli telefonicznych i energetycznych. Na skrzyżowaniach z tymi kablami należy założyć dwudzielną rurę 

ochronną na długości min. 2 m. 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed 

przystąpieniem do robót wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Do opracowania Planu polecam publikację „ 

Bezpieczeństwo pracy – roboty budowlane i rozbiórkowe „ Zygmunt Wieczorek wydaną przez Bibliotekę Ośrodka Szkolenia PIP 

Wrocław. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie robót do czasu końcowego odbioru robót. 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy oraz 

wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów oraz wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie do wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod, przedstawiając inspektorowi nadzoru kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenly. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca obowiązany jest do udokumentowania, iż materiały do wbudowania spełniają wymagania dokumentacji projektowej 

jak i specyfikacji technicznej.tzn. posiadać atesty lub certyfikaty zgodności. 

2.2. Przechowywanie i składanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 

przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

2.3. Materiały i urządzenia 
Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji robót powinny być zgodne z dokumentacją wymienioną poniżej, w której to 

zawarto opisy co do jakości i ilości materiałów: 
Kociol gazowy o mocy 140 kW 

Zawory kołnierzowe DN 15 – 65  

Rury i kształtki komina 2 ściennego DN wew. 160 

Rury stalowe czarne i kształtki DN 15 -65 

Naczynia wzbiorcze typu zamkniętego  

Zasobnikowy podgrzewacz wody poj.300 l 

Zawory bezpieczeństwa kołnierzowe sprężynowe 

Wodomierze skrzydełkowe 

Filtry żeliwne kołnierzowe 

Pompy odśrodkowe 



Stacja demineralizacji wody 

Sprzęgło hydrauliczne 

Płytki posadzkowe gresowe 

Płytki ścienne ceramiczne 

Skrzydła drzwiowe 

 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nic spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych 

robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofert,) i odpowiadać wskazaniom zawartym w dokumentacji budowlanej, 

jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu zostaną przez inspektora 

nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

3.1.   Rodzaj sprzętu podstawowego 
- 
- spawarki elektryczne 
-młot pneumatyczny, 

-sprężarka o wyd. 10 m. sześć./h 

-wciągarka do rur 

-żuraw samochodowy 

-maszyna do wierceń poziomych 

 
 

. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót  i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkiezanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Obowiązek ten ma być bezwzględnie przestrzegany. 

4.1. Wykaz transportu podstawowego 
- przyczepa dłużycowa, 
- samochód dostawczy, 
- samochód skrzyniowy, 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją budowlano-projektową, wymaganiami specyfikacji techniczne], warunkami 

ogólnymi oraz poleceniami inspektora nadzoru, 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie trasy wodociągu wraz z przyłączami zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robol, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, muszą być poprawione przez 

wykonawcę na własny koszt. Wszystkie zmiany muszą być konsultowane z Inspektorem Nadzoru i Projektantem; ich brak może 

skutkować przerwaniem robót. 
Sprawdzenie wytyczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 

inspektora nadzoru dotyczące akceptacji zamianymateriałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

dokumentacji projektowej, obowiązujących normach i specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru 

uwzględni akceptację lub sprzeciw Projektanta, odnotowany w Dzienniku Budowy.. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. 

5.1. Zakres wykonywanych robót 
Transport materiałów zgodnie z obowiązującymi w tejmierze normami, składowanie materiałów na płaskich powierzchniach 

wolnych od kamieni i ostrych przedmiotów, nie wyżej jak  do 2 m wysokości, zabezpieczone wspornikami uniemożliwiającymi 

przesuniecie materiałów, 

5.2. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym 
Brak robót wykonanych w pasie drogowym 

5.3.   Przeciski pod jezdnią  i ciekami wodnymi 
Brak przecisków 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków wykonawcy należy opiniowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru programu zapewnienia 

jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ustaleniami 

przekazanymi przez inspektora nadzoru. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót jest osiągnięcie założonej dokumentacją techniczną jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapew-niającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi wykonawca robót. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą brane czasowo lub w miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm lub w ich braku na podstawie wytycznych 

krajowych lub procedur zaakceptowanych przez inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie wyników badań i raportów. Do celów kontroli inspektor nadzoru 

uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek, badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a wykonawca zapewni 

mu wszelką niezbędną pomoc. 

 
6.6.   Dokumenty budowy 

 

6.6.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym stronę zamawiającą i wykonawcę w okresie od 

przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco, będą 

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennik,] budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika oraz opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisać 

w szczególności: datę przekazania wykonawcy terenu budowy, dale przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 
uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, terminy rozpoczęcia i 

zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw w robotach, -     uwagi i polecenia 

inspektora nadzoru, 
daty zarządzenia, wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i dały odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych oraz końcowych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza 

w okresie wykonania robót  podlegających  ograniczeniom  lub  wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczące 

czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonania robót, dane dotyczące sposobu 

zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości  materiałów,  pobierania  próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone inspektorowi nadzoru do 

ustosunkowania się. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 

kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy robót. 

2.6.2. Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 

wykonywanych robót przeprowadza .się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym kosztorysie ofertowym i wpisuje 

do księgi obmiarów. 
   2.6.3.  Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atestymateriałów,aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 



stanowiązałączniki do odbioru robót. Powinnybyć udostępnionentikażdeżyczenie zamawiającego. 

2.6.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.6.1-6.6.3. następujące dokumenty: 

a)   pozwolenia na realizację zadania budowlanego, 
b)   protokoły przekazania terenu  budowy 

, c)   umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
d)   protokoły odbioru  robót, 
e)   protokoły z narad i ustaleń, 
f/    korespondencje na budowie, 
gl   protokoły odbioru elementów robót. 

2.6.1.  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 

dokumenty będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie strony zamawiającej. 

:!. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robol zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 

w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi 

obmiarów. 
jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacjach 

technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstot l iwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawcę i inspektora nadzoru. 
Podstawowe jednostki obmiaru: mb, m1, szt., kpi., m'. 

2.2.   Czas przechowywania obmiaru 
Przedmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 

dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. 

Obmiar robol podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinnybyć 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przy udziale wykonawcy przez; 
- inspektora nadzoru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
- komisje wyznaczoną przez stronę zamawiającą 
c) odbiorowi ostatecznemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor 

nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad 

jak przy odbiorze końcowym robol. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 



8.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona prze/ wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumen-

tów.  

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez stronę zamawiającą w obecności inspektora nadzoru i wyko-

nawcy.Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przełożonych dokumentów, wyników badań i po-

miarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektów i specyfikacją techniczną. 
W toku odbioru kontowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających j robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej, lub robolach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i  

ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokonuje potrą-leń, oceniającpomniejszoną 

wartość wykonanych robót w stosunku do przyjętych wymagań w dokumentach kontraktowych. 

8.5. Dokumenty odbioru ostatecznego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez stronę zamawiającą. 
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
dokumentację projektową  powykonawczą  z  naniesionymi zmianami,, lub dokumentację zamienną,jeżeli w trakcie realizacji 

zadania dokonano istotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu i przedmiaru, 

,kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 4 egz., 
uwagi  i  zalecenia  inspektora  nadzoru,  zwłaszcza  przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń, recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
wyniki  pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze specyfikacją techniczną i PZJ, atesty jakościowe 

wbudowanych materiałów, -     opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonywanych zgodnie z PZJ i specyfikacją techniczną, sprawozdania techniczne, 
inne dokumenty wymagane przez stronę zamawiającą. Sprawozdanie techniczne będzie zawierać; lokalizację i zakres 

wykonywanych robót, wykaz wprowadzanych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez stronę 

zamawiającą, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i zakończenia robót. W przypadku gdy, wg komisji, 

roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 

zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczonych 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest stawka ryczałtowa skalkulowana w kosztorysie ofertowym. 
Płatności częściowe będą rozliczane co 30 dni cło wysokości 80 proc. wynagrodzenia ryczałtowego. Pozostałe 20 proc. zostanie 

zapłacone po odbiorze ostatecznym. 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 

pozycji kosztorysu ofertowego. 

Cena jednostkowa pozycji 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania   składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.    Cena jednostkowa będzie obejmować: robociznę bezpośrednią, 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, wartość pracy sprzętu  wraz  z  kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 

sprzętu  na teren  budowy i  z  powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty pośrednie, w skład których wchodzą: 

place personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru oraz laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 

budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki 

dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy,  opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 

ubezpieczenia oraz koszt zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy,zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z 

tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,- koszty związane z zajęciem 

ulicy na czas prowadzonych robót, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do stawek jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcę za daną pozycję w wycenionym kosztorysie 

ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty zawykonanie robót objętych tą pozycją 

kosztorysową. 


