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45.31.4  Instalowanie urzqdzen telekomunikacyjnych
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45.31.7  Inne instalacje elektryczne
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45.33.2  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45.41.0  Tynkowanie
45421  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442  Nakiadanie powierzchni kryjgcych
45.44.3  Roboty elewacyjne
45.453  Roboty remontowe i renowacyjne
71.22.1 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
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71.25.1 Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiarow budynkow
71.31.2  Uslugi doradcze w zakresie inZynierii konstrukcyjnej
71.31.3  Ustugi doradcze w zakresie srodowiska naturalnego
71.31.4  Uslugi energetyczne i podobne
71315  Ustugi budowlane
71.32.1  Ustugi inZynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71.32.6  Dodatkowe ustugi budowlane
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I.  Cze$¢ opisowa

Wstep

Glownym celem przedsiewzigcia jest poprawa efektywno$ci energetycznej obiektu uzytecznoS$ci
publicznej (budynek Urzedu Gminy w Kazanowie) poprzez wykonania termomodernizacji opisanej w
niniejszym programie, a w efekcie zmniejszenie ilosci oraz kosztow zuzycia energii oraz redukcja emisji
szkodliwych gazow do atmosfery. Zaréowno efekt ekonomiczny, jak i ekologiczny mozliwy jest do

uzyskania dzigki zmniejszeniu zapotrzebowania na energi¢ pierwotna.

Podstawa niniejszego opracowania jest audyt energetyczny, dostgpna dokumentacja techniczna, oraz
przeprowadzona wizja lokalna. Wszystkie zataczone dokumenty i opracowania stanowiag integralng
cze$¢ Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

llekro¢ w programie funkcjonalno-uzytkowym zawarto wymagania termomodernizacyjne nalezy
przyjmowac rozwigzania opisane w PFU, oraz Audycie w celu osiggnigcia maksymalnych uzyskow

efektywnos$ci energetycznej termomodernizowanego obiektu.

Celem gltownym projektu jest poprawa efektywno$ci energetycznej obiektu Urzgdu Gminy w
Kazanowie dzieki przeprowadzeniu dzialan termomodernizacyjnych, a przez to zmniejszeniu
zapotrzebowania na energi¢ oraz zwickszenie wykorzystania energii odnawialnej w wyniku montazu
pompy ciepta oraz instalacji fotowoltaicznej.

Projekt dazy do dostosowania obiektu do obowigzujgcych standardow techniczno-funkcjonalnych oraz

uzytkowych. Realizacja przedmiotowego projektu spowoduje ograniczenie zapotrzebowania na energig

budynku  uzyteczno$ci  publicznej,  poprzez =~ wykonanie = odpowiednich  usprawnien
termomodernizacyjnych.

Planowana termomodernizacja budynku Urzedu gminy w Kazanowie umozliwi:

* zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energi¢ 81,43%,

» zmniejszenie kosztéw eksploatacji budynku uzyteczno$ci publicznej (koszty ogrzewania i
przygotowywania cieptej wody uzytkowej), zmniejszajace wydatki budzetowe Gminy Kazanow o
ok. 72 891,86 zl/rok (warto§¢ wyliczona wedlug stawek optat za energi¢ na dzien sporzadzania
dokumentu);

* oszczednos¢ energii w wyniku realizacji projektu termo modernizacyjnego 200,56 kWh/rok

» pozytywne oddziatywanie na srodowisko na skutek zmniejszenia emisji gazow cieplarnianych —
56,98 (tony réwnowaznika CO2), tj. 70,79%, uzyskanie wskaznika EPh+w (wskaznik rocznego
zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ pierwotng): 78,46 kWh/(m2rok).
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DEFINICJE

Ilekro¢ jest mowa w niniejszym PFU o:

»lnwestorze” lub ,,Zamawiajacym” — nalezy przez to rozumie¢ Gming Kazanéw , Plac Partyzantow
28, 26-713 Kazandéw

,Modernizacji” — nalezy przez to rozumie¢ przebudowg¢ na potrzeby procesu termomodernizacji w
ujeciu zgodnym z art. 3 ust. 7a ustawy Prawo budowlane, to jest wykonywanie robdt budowlanych w
wyniku ktérych nastgpuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu
budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
wysokos¢, dtugos¢, szeroko$¢ badz liczba kondygnacji.

,,Obiekt” — nalezy przez to rozumie¢ budynek uzytecznosci publicznej w Kazanowie — tu budynek
Urzedu Gminy z jednostkami w budynku

»-Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ wlasciwe dla obszaru dziatania:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

,Dokumentacji Projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opracowang zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ,,Rozporzadzeniu”

,Ustawie pzp” lub ,,pzp” — nalezy przez to rozumie¢ Ustawe z dnia 22 czerwca 2016 r. 0 zmianie
ustawy — Prawo zamoéwien publicznych oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1020
2016.07.28)

»Warunki techniczne” lub ,,WT2021” — nalezy przez to rozumie¢ rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

,Programie”, ,PFU”, , Opracowaniu” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program funkcjonalno
uzytkowy opracowany zgodnie z ,,Rozporzadzeniem”

,Przepisach” (w tym o ,,Obowiazujacych przepisach” oraz o ,,Przepisach szczegélnych”)-nalezy
przez to rozumie¢ aktualne, ogdlnie obowigzujgce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa
miejscowego obowigzujace na obszarze prowadzonej inwestycji.

,Polskich Normach” - nalezy prze to rozumie¢ normy opublikowane w jezyku polskim przez Polski
Komitet Normalizacyjny.

»Obiekt budowlany” — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.

»Budynek” — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajacy fundamenty i dach.
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,»Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu” — odbiér polegajgcy na ocenie ilo$ci i jakosSci

wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaja zakryciu.

»Inspektor Nadzoru” - oznacza osobe(y) wyznaczon(e) przez Zamawiajacego i reprezentujace

Zamawiajacego dzialajace w ramach udzielonych petnomocnictw oraz zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 7

lipca 1994 roku Prawo budowlane

1. Opis ogblny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich

niezbednych zezwolen (o ile beda wymagane) oraz wykonanie termomodernizacji wraz z pozostatymi

robotami towarzyszacymi budynku Urzedu Gminy w Kazanowie pow. zwolenski woj. mazowieckie

Wykonawca ma obowiazek wykonania:

dokumentacji projektowej obejmujacej co najmnie;j:

projekty budowlane i wykonawcze w podziale na branze wg wymagan prawnych w zakresie
obszaréw termomodernizowanych,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

przedmiar robdt opracowany na podstawie i zgodnie z Rozporzadzeniem

kosztorys ofertowy w cenach jednostkowych

wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z obliczenia przedstawiajgce osiagniecie efektu
ekologicznego oraz ekonomicznego wykonanej termomodernizacii,

wykonanie certyfikatu energetycznego dla obiektu,

harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizacje robot budowlanych,

wykonania zadania termomodernizacji zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi projektami
wykonawczymi, PFU, SIWZ oraz audytami,

wykonania audytu termomodernizacyjnego po wykonaniu prac termomodernizacyjnych, ktorego
podstawe stanowig badania 1 pomiary dokonane w rzeczywistosci na obiekcie
termomodernizowanym.

ewentualnego wykonania dokumentacji celem uzyskania decyzji srodowiskowej w przypadku
zaistnienia konieczno$ci.

wykonanie — realizacj¢ robot budowlanych i instalacyjnych objetych niniejszym programem

Wykonawca powinien rowniez uzyska¢ wszelkie niezbedne pozwolenia, certyfikaty itp.,

wynikajace z wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych robét.
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1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Kazanowie

Dane ogdlne budynku:

charakter budynku: Uzytecznos$ci publicznej

powierzchnia netto budynku: 1203.79m?,

kubatura cz. ogrzewanej: 3605.00 m?,

ilos¢ kondygnacji: 3,

instalacje: budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna oraz wodno-kanalizacyjna
wentylacja: naturalna, kanaty wentylacji grawitacyjne;j

chlodzenie: brak.

W ramach zakresu rzeczowego przewidziano::

1.

© o N o g~ w

Modernizacja systemu ogrzewczego — montaz pompy ciepta o mocy 30 kW powietrze/woda, jako
dodatkowego zrodla ciepta dla systemu ogrzewczego, rozdzial i opomiarowanie instalacji
centralnego ogrzewania dla poszczegolnych jednostek mieszczacych sie¢ w budynku; wymiana
instalacji centralnego ogrzewania, w tym wymiana grzejnikow na grzejniki z zaworami
termostatycznymi

Modernizacja systemu przygotowania c.w.u. — wymiana podgrzewaczy elektrycznych na nowe
zasilane z ogniw PV

Ocieplenie §cian zewngtrznych nadziemia wraz z robotami towarzyszgcymi

Ocieplenie stropodachu

Ocieplenie $cian przylegajacych do gruntu

Ocieplenie §cian zewngtrznych piwnicy

Wymiana okien w pomieszczeniach ogrzewanych na okna z nawiewnikami

Wymiana luksferéw na okna z nawiewnikami

Wymiana okien w piwnicy na okna z nawiewnikami

10. Modernizacja o$wietlenia - montaz opraw typu LED

11. Montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 17,28 kWh.

12. Modernizacja pokrycia dachowego

Parametry techniczne opisanych prac zawarte sg w audycie termomodernizacyjnym bedacym

zatacznikiem do niniejszej dokumentacji oraz PFU.

Wartosci wskaznikow do zalecanych do osiggnigcia poprzez przeprowadzong termomodernizacj¢ to:

Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane [W/(m?K)]:

1. Sciany zewnetrzne nadziemia - 0.195 W/(m?K)
2. Stropodach - 0.148 W/(m?K)
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3. Podtoga zagltebiona - 1.382 W/(m?K)
4. Sciany przylegajace do gruntu - 0.195 W/(m*K)
5. Strop nad piwnica - 1.892 W/(m?K)
6. Sciany zewnetrzne piwnicy - 0.194 W/(m*K)
7. Drzwi zewngtrzne - 1.300 W/(m?K)
8. Okna w pomieszczeniach ogrzewanych - 0.900 W/(m?K)
9. Luksfery(okna) - 0.900 W/(m?K)
10. Okna w piwnicy - 0.900 W/(m?K)

Poza obszarem termomodernizacji nalezy wykonac:

e dzialania zwigzane z dostosowaniem obiektu do potrzeb 0sob niepetnosprawnych. Prace
obejmowa¢ beda montaz windy dla wozkéw, wymiang drzwi wejSciowych obiektu oraz
nastepnych w wiatrotapie na szersze, dostawa schodotazu elektrycznego lub akumulatorowego
oraz dostosowanie pomieszczenia na parterze na potrzeby obstugi oséb niepetnosprawnych
(wymiana drzwi na szersze oraz sygnalizacja wzywajgca koordynatora d/s obslugi osob
niepetosprawnych)

e uzyskanie niezbednych uzgodnien, zgod, zgltoszen, pozwolen w obszarze wykonania ww. robot

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.2.1. Uwarunkowania techniczne
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Zdjecie budynku

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Kazanowie
zlokalizowanego przy ul. Plac Partyzantow 28, 26-713 Kazanow, dziatka ewid. nr 2004/6 obrgb 0004
Kazanow, Gmina Kazanow.

2. Charakterystyka obiektu.
Budynek Urzedu Gminy Kazanow oddano do uzytkowania w 1974 roku. Obiekt posiada 3 kondygnacje
naziemne i jest podpiwniczony.
Budynek wykonano w technologii tradycyjnej.
Sciany zewnetrzne murowane z bloczkow betonu komérkowego grubosci 42 cm.
Sciany piwnic murowane cegly silikatowej grubosci 45 cm.
Budynek przykryty stropodachem wentylowanym pokrytym papa.
Stolarka okienna z PCV w niezadowalajagcym stanie technicznym. Drzwi zewngtrzne metalowe i
drewniane.
Obiekt w uzytkowaniu - oprocz urzedu Gminy - funkcjonuje réwniez poczta, komenda policji i 4 lokale
mieszkalne, biblioteka gminna oraz i wynajmowane pomieszczenia dla firmy Orange.
Opis techniczny podstawowych istniejacych elementow budynku
Sciany zewnetrzne

e Sciany zewnetrzne nadziemia U = 0,673 W/(m2K)

e Sciany zewnetrzne piwnicy U = 1,565 W/(m2K)
Dach / stropodach

PFU ,,Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Kazanowie”
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e Stropodach U = 1,621 W/(m2K)
e Strop nad piwnicg U = 1,892 W/(m2K)
Podloga
e Podtoga zaglebiona U = 1,382 W/(m2K)
e Sciany przylegajace do gruntu U = 1,618 W/(m2K)
Stolarka otworowa
e Drzwi zewngtrzne U = 2,20 W/(m2K)
e Okna w pomieszczeniach ogrzewanych U = 1,80 W/(m2K)
e Luksfery U = 3,50 W/(m2K)
e Okna w piwnicy U = 1,80 W/(m2K)
Charakterystyka systemu grzewczego
Zrodtem ciepla dla systemu ogrzewczego jest lokalna kottownia olejowa. Kociot olejowy BROTIE o
mocy 95 kW zamontowany w 2019 roku. Grzejniki bez zaworow termostatycznych.
Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej
Zrédtem ciepta dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej sa podgrzewacze elektryczne.
Charakterystyka systemu wentylacji
W budynku zastosowano system wentylacji naturalnej - grawitacyjnej.
3. Dane liczbowe obiektu.
Powierzchnia zabudowy 1 230,79 m2
Liczba kondygnacji 3
Kubatura czeséci ogrzewanej 3 605,00 m?

4. Dane ogolne przed termomodernizacja i planowane do osiggnigcia po termomodernizacji

1. Dane ogdlne 'r.ern*gmn e?rﬁczlach tenﬂo?\%ggr%izacji

1 Konstrukcja'technologia budynku tradycyjna tradycyjna

2 Liczba kondygnacji 3 3

3 Kubatura czesci ogrzewanej [m?] 3605.00 3605.00

4 Powierzchnia netto budynku [m?] 1203.79 1203.79

5 Powierzchnia ogrzewana czesci mieszkalne [m?] 175.38 175.38

o [Powerzchna ogzeuana kel uzhonych oaz pryeh 102841 1028.41

7 Liczba lokali mieszkalnych 4 4

8 Liczba osob uzytkujacych budynek 50 50

9 Sposob przygotowania ciepte] wody uzytkowe) pgiﬂrtz;gvzizze elek?r%dcgﬁ: szcct‘;if:?ne z
ogniw PV

10 Rodza) systemu grzewczego budynku kotlownia lokalna kg}ﬁ?pﬁf;?{lﬁtﬂ;ggiﬁmapﬂ

1 Wspdtezynnik ksztattu AN [1/m] 050 0.50

12 Inne dane charakteryzujace budynek
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2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane
[W/(m?K)]

1 Sciany zewnetrzne nadziemia 0.673 0.195

2 Stropodach 1.621 0.148

3 Podtoga zagtebiona 1.382 1.382

4 Sciany przylegajace do gruntu 1618 0.195

5 Strop nad piwnicg 1.892 1.892

6 Sciany zewnetrzne piwnicy 1.565 0.194

7 Drzwi zewnetrzne 2.200 2.200

8 Okna w pomieszczeniach ogrzewanych 1.800 0.900

9 Luksfery 3.500 0.900

10 Okna w piwnicy 1.800 0.900

liczba Zrodel] . moc maoc nominalna moe czas zuzycie energii

wyszczegolnienie jednostkowa skorygowana uzytkowania elekirycznej

[szt] W1 W1 Wi [h/rok] [kWhirok]
przed modernizacjq
oprawy swietlowkowe 60 36 2 160,00 2 376,00 2500 5 940,00
oprawy $wietldwkowe 120 18 2 160,00 2 376,00 2500 5 940,00
oprawy zarowe 15 60 900,00 900,00 2500 2 250,00
Jrazem 195 - 5 220,00 5 652,00 - 14 130,00
po modernizacji

oprawy LED 60 18 1.080,00 1 080,00 2500 2 700,00
oprawy LED 120 9 1 080,00 1080,00 2500 2 700,00
oprawy LED 15 1 165,00 165,00 2500 412,50
Jrazem 195 - 2 325,00 2 325,00 - 5 812,50

1.2.2. Komunikacja

Budynek Urzad Gminy Kazanowie umiejscowiony jest przy Plac Partyzantow 28, 26-713 Kazanow,

dziatka ewid. nr 2004/6 obreb 0004 Kazanow. Zlokalizowany na skrzyzowaniu drog powiatowych.

Dojazd swobodny i bez ograniczen.

P

Koscielnd
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1.2.3. Uwarunkowania gruntowe

Budynki istniejace — nie wymagane sg badania gruntu dla potrzeb posadowienia.

1.2.4. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej i realizacji
Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji nalezy wykonaé

niezbedna dokumentacje¢ projektowa, tj. sporzadzic:

. dokumentacj¢ projektowa obejmujaca, co najmnie;j:

projekt budowlany zgodnie z Rozporzadzeniem

projekty wykonawcze w podziale na branze,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t zgodnie z Rozporzadzeniem
przedmiar robot opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem

harmonogram rzeczowo-finansowy,

LA A A A&

decyzje srodowiskowe,

v inwentaryzacje ornitologiczna
w zakresie jest rowniez uzyskanie wszelkich pozwolen oraz wykonanie robot budowlanych i dostaw na
podstawie w/w opracowan w tym ew. zgtoszenia robot lub pozwolenia na budowe.
Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych Wykonawca jest zobowigzany do zatwierdzenia
dokumentacji projektowej u Zamawiajacego oraz wypehlnienie innych wymagan wynikajacych z

Umowy.

Przed zgloszeniem zakonczenia robdt Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia:
» dokumentacje powykonawcza wraz z obliczeniami przedstawiajacymi osiggnigcie efektu
ekologicznego oraz ekonomicznego,
» certyfikat energetyczny,
* Audyt energetyczny powykonawczy oparty o dokumentacj¢ techniczng oraz pomiary

parametréw charakterystycznych wykonane w termomodernizowanym obiekcie.

Dokumentacja projektowa musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego. Dokumentacja projektowa
powinna by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi
i polskimi normami.

Dokumentacje po zatwierdzeniu nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu w 3 egzemplarzach i na nos$niku

elektronicznym (CD/DVD lub pendrive).

PFU ,,Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Kazanowie”
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1.2.5.1. Wymagania w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego

Wymagania dotyczace projektow wykonawczych przyjmuje si¢ odpowiednio jak dla projektu

budowlanego.

Projekt wykonawczy musi uszczegotawiac i odnosi¢ si¢ do nastepujacych branz:

o Architektonicznej, konstrukcyjnej
e instalacji wewnetrznych: c.o.; c.w.u.;

e instalacji elektrycznej w tym instalacji o§wietlenia i instalacji fotowoltaicznej

Projekty wykonawcze Wykonawca opracuje zgodnie z:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. nr 2016r., poz. 290) oraz aktami
wykonawczymi do tej ustawy,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422). Wszystkie
przyjmowane wspotczynniki przenika ciepta U, przyjmowane sa zgodnie z wymaganiami
izolacyjnosci cieplnej i innymi wymaganiami zwigzanymi z oszczgdnoscia energii wedhug
normy WT2021.

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2015 poz. 2117),

Innymi obowiazujacymi przepisami

Zamawiajacy wymaga, aby dokumentacja — projekt budowlany byl uzgodniony z wlasciwymi

rzeczoznawcami ds. zabezpieczen ppoz oraz higieniczno — sanitarnym

Dokumentacja winna zawieraé:

Optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatlowe 1 kosztowe oraz wszystkie
niezbedne zestawienia (np. stolarki okiennej, drzwiowej, grzejnikow, zastosowanych technologii
energetyki odnawialnej), rysunki szczegotow i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem
wszystkich niezbednych parametréw pozwalajacych na identyfikacje materiatu, urzadzenia;

Rodzaj i szacowang ilo$¢ odpadow powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji (ilo$¢ w tonach)

oraz sposob ich utylizacji,

PFU ,,Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Kazanowie”
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» Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzula o
kompletno$ci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyé, tj. wykonania
termomodernizacji budynkéw zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego w formie PFU;

* Dokumentacja powinna by¢ spojna i skoordynowana we wszystkich branzach;

» Zamawiajacy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajaca wymagane
uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez projektanta i
sprawdzajacego;

* W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa
robot oraz obliczenia i inne szczegoétowe dane pozwalajace na sprawdzenie poprawnosci jej
wykonania. Dokumentacje nalezy opracowa¢ w sposob czytelny, opisy pismem maszynowym.

Dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

1.2.5.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Specyfikacje musza by¢ spdjne z dokumentacja projektowa.

Specyfikacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

1.2.5.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy
Ze wzgledu na specyfike obiektu, harmonogram musi uwzglednia¢ etapowanie robot. Szczegotowa
forma dokumentu zostanie uzgodniona z Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiajagcym na etapie

wykonywania przedmiotu zamowienia opisanego w niniejszym PFU.

1.2.5.4. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ m.in.:
e obliczenia potwierdzajace uzyskanie efektu ekologicznego i1 ekonomicznego wykonanej
termomodernizacji,
o certyfikat energetyczny sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
e audyt energetyczny powykonawczy (ex post) oparty o dokumentacje techniczng oraz pomiary
parametréw charakterystycznych wykonane w termomodernizowanym obiekcie,
e projekty branzowe powykonawcze
e deklaracje, atesty i inne dokumenty na wbudowane materiaty i urzgdzenia

e niezbedne pomiary elektryczne, odgromowe, badania i pomiary natezenia
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protokoty z przeprowadzonych prob i badan

Dokumentacja powykonawcza podlegac bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego

Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajgcego:

projekt budowlany (techniczny) — 5 roboczych dni od daty przekazania
projekty wykonawcze, specyfikacja techniczna, przedmiary robot — 10 dni roboczych od daty
przekazania

dokumentacja powykonawcza — 5 dni roboczych od daty przekazania

1.2.5. Aktualne uwarunkowania wykonania robot budowlanych

Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie lezy na terenie strefy ochrony
konserwatorskiej oraz nie jest objety planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.
Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i korzystanie z kanalizacji powinno odbywaé
si¢ caty czas bez zaktocen. Zamawiajacy wskaze zrodto poboru wody i energii w budynku.
Koszt adaptacji i wykonania wlasciwych i niezbednych ujg¢ wody i energii jest po stronie
Wykonawcy. Za korzystanie z wody 1 energii Wykonawca zostanie obcigzony kwota
ryczattowa w wysokos$ci 2 000,00 zt netto + podatek VAT. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie
przez Wykonawce opomiarowania zuzycia mediow, w takim przypadku Wykonawca zostanie
obcigzony kwota za uzyte media wg wskazan obliczonej na podstawie $rednich stawek
rachunkéw za media otrzymywanych przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do wykonywania prac remontowych nalezy opracowa¢ dokumentacje
techniczno-projektows.

Obiekt podczas wykonywania prac budowlanych bedzie uzytkowany. Zamawiajacy wymaga
od Wykonawcy, aby wszelkie prace wewngtrzne prowadzi¢ pigtrami, a o ich rozpoczgciu nalezy
poinformowa¢ Zamawiajgcego z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem oraz uzyskac
akceptacje Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien przedstawic szczegotows listg pracownikow

jak bedzie prowadzita roboty.

1.2.6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowa 1 jej

przeprowadzeniem

» Koszty naprawy ewentualnych uszkodzen istniejagcych drog, zieleni ponosi Wykonawca i powinien

uwzgledni¢ je w cenie oferty;

»  Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby zminimalizowa¢ zakldcenia podczas

funkcjonowania budynku;
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* Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac, w tym prace
zabezpieczeniowe, porzadkowe, systematyczny wywoz gruzu, odpadow budowlanych;

» Zaleca si¢ dokona¢ ogledzin i wizji lokalnej w budynku w celu uzyskania niezbednej informacji do
dokonania prawidlowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z ogledzin obiektu obcigza Wykonawce
sktadajacego oferte;

»  Wszystkie szkody powstate w wyniku dziatan Wykonawcy podczas realizacji niniejszego zadania

Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ na wtasny koszt.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Budynek jest budynkiem uzytecznos$ci publicznej — Urzad Gminy.

Uzytkowany przez okoto 50 osob. Obiekt eksploatowany jest przez caty rok. Instalacje wewngtrzne
eksploatowane beda w zakresie zabezpieczenia potrzeb grzewczych poszczegolnych pomieszczen —
instalacja c.o0. oraz w zakresie uzupeknienia potrzeb energetycznych obiektu w energie elektryczng na

potrzeby o$wietlenia, a wytwarzang z instalacji fotowoltaicznej.

1.4. Szczegdlowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wskazniki kubaturowe
Stan po
Dane og6lne Stan przeq . termomodernizacji
termomodernizacja
1 Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
2 Liczba kondygnacji 3 3
— —
3 Kubatura czgsci ogrzewanej [m?] 3605.00 3605.00
- - >
4 Powierzchnia netto budynku [m?] 1203.79 1203.79
- - —— ——
5 Powierzchnia ogrzewana czgséci mieszkalnej [m?] 17538 17538
6 Powierzchnia ogrzewana lokali uzytkowych oraz innych
pomieszczen niemieszkalnych [m?] 1028.41 1028.41
7 Liczba lokali mieszkalnych 4 4
. . . 50
8 Liczba o0s6b uzytkujacych budynek 50
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2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia

Wykonawca wlasnym staraniem, przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajgcego, zorganizuje

przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami okreslonymi w

niniejszym opracowaniu.

Wymagany jest ciagly nadzor kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami budowlano

- montazowymi.

Ze wzgledu na fakt, iz podczas wykonywania robdt objetych przedmiotem zamdéwienia, w obiekcie

moze by¢ prowadzona normalna dziatalno$¢, Wykonawca zobowigzany jest do;

» Zabezpieczenia terenu budowy w sposob uniemozliwiajacy dostep 0sob postronnych.

* Uzgodnienie z Zamawiajacym termindw i drog dostaw materiatow i urzadzen oraz wywozu
nieprzydatnych materiatéw rozbidérkowych i gruzu.

* W czasie transportu materialow, urzadzen, gruzu nalezy zabezpieczy¢ wydzielony na ten czas teren
W sposoOb zapewniajacy bezpieczenstwo przechodniom.

Terminy wykonania robot ucigzliwych muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

2.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami, $ciezkami dla pieszych. Zamawiajacy
nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak
zorganizowaé teren budowy aby miatl mozliwo$¢ korzystania ze wszystkich medidow. Zamawiajacy
wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bioz.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu obje¢tego placem budowy do czasu jej
zakonczenia a zwlaszcza zabezpieczenia istniejacego budynku i znajdujacego sie tam wyposazenia a
takze sktadowanych wtasnych materiatow budowlanych i sprzetu. Koszt zabezpieczenia Terenow
Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze bedzie wiaczony
w Ceng¢ Kontraktowa.

W Ceng¢ Kontraktowa wlaczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegoélnych obiektow zaplecza,
drogi tymczasowej 1 montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i
mediow energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.
W Cene Kontraktowg winny by¢ wlaczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikow i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcey i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przylaczenia, dokonanie

uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.
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2.1.1. Oznakowanie terenu

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108 poz. 953 oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajacym w/w rozporzadzenie (Dz.U.2002 nr. 108
p0z.953) zobowiazany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zgodnych z ww. Rozporzadzeniem, a takze Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z

dnia 16 pazdziernika 2015 zmieniajacym w/w rozporzadzenia (Dz.U. 2015 poz. 1775).

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do wykonania i montazu tablicy informacyjnej oraz
pamigtkowej zgodnej z instrukcja oznakowania przedsiewzie¢ dofinansowanych ze S$rodkow
Regionalnego Programu Operacyjnego Mazowieckiego 2020 zgodnie z wytycznymi zawartymi na

stronie Urzedu Marszatkowskiego woj. Mazowieckiego.

2.1.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz

Robot poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i wystawienia

Swiadectwa Przejecia Robot (Protokotu Konicowego Odbioru Robét) a w szczegolnosci:

(@) wykona ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

(b) Zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem 0so6b nieupowaznionych.

(c) W czasie wykonywania Robot Wykonawca na biezaco bedzie usuwaé wszelkie zniszczenia i
zanieczyszczenia z drég i ulic w obrebie Terenu Budowy.

(d) Wykonawca w ramach Kontraktu po zakonczeniu Robot jest zobowigzany do likwidacji Terenu
Budowy jak rowniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
uzgodnienia Zamawiajacym zagospodarowania Terenu Budowy w tym terenu zaplecza. Wszystkie
koszty wynikajace z powyzszych wymagan zostana uwzglednione w zatwierdzonej kwocie
kontraktowej. Z chwila przejgcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody

powstate na tym i przylegtym terenie.

2.1.3. Zapis stanu przed rozpoczegciem robot

Przed rozpoczgciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu
Budowy, budynkdéw, chodnikow itp., ktore przylegaja do miejsca wykonywania Robot oraz terenu w
poblizu Terenu Budowy, na ktory Roboty bedg w jakikolwiek sposob oddziatywaé. Wszelkie istniejgce

uszkodzenia i inne wazne szczegodly nalezy zidentyfikowac, opisaé, sfotografowac i sfilmowac.
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Dokumentacj¢ takg (w formie zdjeé¢, filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w dwodch
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robot na Terenie Budowy.
Wykonawca sporzadzi rowniez dokumentacje elementow demontowanych podczas realizacji prac
termomodernizacyjnych na podstawie ktérych dokona odtworzenia stanu pierwotnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sporzadzenia wlasnej dokumentacji stanu robdt przed
rozpoczgciem prac. W przypadku rozbieznosci pomigedzy dokumentacjami obowigzuje dokumentacja

Zamawiajgcego.

2.1.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ na terenie budowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOw sprawny sprzet
przeciwpozarowy. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.1.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia, ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia obowigzujacych przepisow w

zakresie ochrony $rodowiska, a w szczegolno$ci zobowigzany jest do:

* podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majacych na celu stosowanie si¢ do obowigzujacych
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i terenach przylegtych,

» podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majacych na celu unikanie mozliwo$ci powstania
uszczerbku lub szkody w srodowisku,

* unikania zbednych ucigzliwosci dla $rodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majacych zrédlo w
sposobie jego dzialania,

 zabezpieczenia istniejacej zielen niskiej i wysokiej przed nieuzasadnionymi uszkodzeniami
wynikajacymi ze sposobu jego dziatania,

* prowadzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami (po uzyskaniu odpowiednich pozwolen)
niezbednej wycinki drzew i1 krzewow przeznaczonych do usuniecia,

» prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

* usuni¢cia wlasnym staraniem i na wiasny koszt powstatych w wyniku jego dziatania szkod w
srodowisku.

» prowadzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami gospodarki odpadami powstajgcymi w wyniku

prowadzonych robot.
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2.1.6. Ochrona wtasnosci 1 zabezpieczenie interesu osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej, ktéra moze by¢ naruszona na
skutek prowadzonych przez niego prac budowlanych.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji znajdujacych si¢ na i pod powierzchnig ziemi takich jak
kable, rurociagi itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane
jego dziataniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez
Zamawiajacego dokumentach.

Wykonawca bgdzie zobowigzany do poniesienia odpowiedzialnosci za skutki dziatalnosci w zakresie:
» Organizacji i wykonywania robo6t budowlanych, Zabezpieczenia interesdw o0sob trzecich,

* Ochrony $rodowiska,

*  Warunkow bezpieczenstwa pracy, Zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

* Bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

* Ochrony mienia zwigzanego z budowa.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan zapewnienia ochrony intereséw osob

trzecich nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertoweyj.

2.1.7. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r.

Nr 48 poz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Teren prowadzenia robot powinien by¢ wydzielony i1 wyraznie oznakowany. W miejscach

niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki

zabezpieczajace przed skutkami zagrozen.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie

budowy.

Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewnié na placu budowy wtasciwe warunki ochrony

srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

* ograniczenia emisji hatasu,

 ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,

» nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych,

* nie dopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i drog wewnetrznych przez
pojazdy wyjezdzajace z terenu budowy,

 ochrony zieleni.
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2.1.8. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

* Wykonawca wlasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje i wyposazy i bedzie utrzymywat
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.

» Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu budowy lub w bezposrednim jego poblizu
po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego na jego lokalizacje.

» Wykonawca zapewni w niezbednym zakresie odrgbne pomieszczenie biurowe na zwigzane z
realizacja zamowienia na potrzeby Zamawiajacego na etapie wykonywania robot budowlanych.

»  Wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem powyzszych wymagan nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1
powinny by¢ uwzglednione w ofercie przetargowe;.

* Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wlasnym staraniem i na wlasny koszt wszelkich
niezbednych srodkoéw zapewniajacych bezpieczenstwo i higiene pracy jak rowniez bezpieczenstwo
pozarowe.

»  Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem ww. wymagan nie podlegaja odrgbnej zaplacie i powinny
by¢ uwzglednione w cenie kontraktowej.

» Zamawiajacy udostepni Wykonawcy na potrzeby sktadowania materiatdéw i urzadzen czes$¢ terenu.
Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu pierwotnego zajety
teren. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania materialow i1 urzadzen zgodnie z
odpowiednimi przepisami bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz w sposob nie zagrazajacy
pracownikom Wykonawcy oraz osobom postronnym.

* Nieprzydatne materiaty rozbiérkowe i gruz maja by¢ sktadowane w kontenerze i regularniec wywozone

do najblizszego miejsca zbiorki odpadéw odpowiedniego rodzaju.

2.2. Wymagania dotyczace architektury

Rozwiagzania architektoniczne powinny nawiazywa¢ do istniejacej zabudowy, oraz do porzadku
architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Uzyte materialy wykonczeniowe powinny cechowaé sig
duza trwatoscia uzytkows.

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego (Ustawa z dnia 15 maja
2015 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 867)), bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami, oszcz¢dnos$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robdt, stosowa¢ wyroby, ktore zostaly dopuszczone do
obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (atesty higieniczne
Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.) natomiast

srodki chemiczne zabezpieczajace i biobojcze muszg posiada¢ odpowiednie pozwolenia (wpis do
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rejestru lekow i sSrodkdw biobojczych) wydane przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbedne elementy
powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia musza speinia¢ wymogi natozone prawem ze

szczegbdlnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

2.3. Wymagania dotyczace budynku, konstrukcji i wykonczenia

Dane ogolne budynku:
Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna
Kubatura budynku - 819,69 m?
Kubatura ogrzewania - 640,26 m?
Powierzchnia netto budynku - 359,97 m?
Powierzchnia uzytkowa czes$ci mieszkalne;j - 0,00 m?
Wspotczynnik ksztaltu - 0,33m+
Powierzchnia zabudowy budynku - 155,83 m?
[lo$¢ mieszkan - 4,00
[lo$¢ mieszkancow - 10,00

W zakresie termomodernizacji budowlanej:

Oprocz dziatan typowo termomodernizacyjnych, projekt przewiduje roéwniez wymiang o$wietlenie na
energooszczedne typu LED (132 szt.), montaz pomy ciepla 30 kW oraz montaz instalacji
fotowoltaicznej o mocy 17,28 [kW].).

Przedmiot projektu:

Przedsiewziecie polega na giebokiej termomodernizacji obiektu uzytecznosci publicznej, obejmujace;j
instalacje zrodet ciepta i energii elektrycznej wykorzystujacych odnawialne zrodla energii (w tym
modernizacje systemu ogrzewczego — montaz pompy ciepla powietrze/woda, jako dodatkowego zrodta
ciepla dla systemu ogrzewczego, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, w tym wymiana

grzejnikow na grzejniki z zaworami termostatycznymi).

Zakres rzeczowy inwestycji budynku Urzedu Gminy w Kazanowie

Nazwa zadania Zakres prac
modernizacja systemu Planuje si¢ modernizacje systemu przygotowania c.w.u. — Wymiana
przygotowania c.w.u podgrzewaczy elektrycznych na nowe zasilane z ogniw PV
ocieplenia stropodachu i $cian Ocieplenie  stropodachu, granulat welny mineralnej (A =
zewnetrznych 0.039[W/(m-K)]) o grubosci: 0.240 [m], wykonanie nowego pokrycia
dachowego
Ocieplenie $cian zewngtrznych piwnicy, styropian o podwyzszonej
izolacyjnosci termicznej (A = 0.031[W/(m'K)]) o
grubosci: 0.140 [m]
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wymiany luksfero6w na okna z
nawiewnikami

Wymiana luksferow na okna z nawiewnikami

modernizacja systemu
ogrzewczego

Planuje si¢ modernizacj¢ systemu ogrzewczego — montaz pompy ciepta
powietrze/woda, jako dodatkowego zrodia ciepta dla systemu
ogrzewczego, ponadto planuje si¢ wymian¢ i rozdziat instalacji
centralnego ogrzewania, w tym wymiana grzejnikow na grzejniki z
zaworami termostatycznymi

ocieplenie $cian przylegajacych
do gruntu

Ocieplenie $cian przylegajacych do gruntu, polistyren ekstrudowany o
podwyzszonej izolacyjnosci termicznej (A= 0.031[W/(m-K)]) ogrubosci:
0.140 [m]

wymiana okien w piwnicy na
okna z nawiewnikami

Wymiana okien w piwnicy na okna z nawiewnikami
Wymiana okien w pomieszczeniach ogrzewanych na okna z
nawiewnikami

ocieplenia §cian zewngtrznych

Ocieplenie $cian zewnetrznych nadziemia, styropian o

nadziemia podwyzszonej izolacyjnosci termicznej (A = 0.033[W/(m'K)]) o

grubosci: 0.120 [m]

Oswietlenie Planuje si¢ modernizacj¢ oswietlenia - montaz opraw typu LED — 195
szt
OZE Projektuje si¢ montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 29,92 [kW].

Szacunkowy uzysk roczny 29358,241 [kKWh/rok]

2.4. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

2.4.1 Wymagania dotyczace docieplenia stropodachu 1 remontu pokrycia dachu

2.4.1.1. Docieplenie stropodachu

Nalezy przewidzie¢ docieplenie stropodachu granulatem z wetny mineralnej metoda wdmuchiwania.
W celu rozpoczgcia izolacji stropodachu granulatem izolacyjnym, nalezy dosta¢ si¢ do przestrzeni
stropodachu. W tym celu mozna wykorzysta¢ istniejace wtazy, lub w przypadku ich braku wykonac
otwory w potaci dachowej . Ilo§¢ otwordw rewizyjnych musi by¢ dobrana w taki sposob, aby zapewnic
roOwnomierne roztozenie granulatu oraz kontrole grubosci. Szacowana grubos¢ docieplenia wynosi 24
cm przy zastosowaniu granulatu z welny A = 0.039 [W/(m-K)], a wymagany uzyskany wspotczynnik

przenikania ciepta przez przegrody budowlane 0,198 [W/(m?K)]

2.4.1.2. Remont pokrycia dachu

Po wykonaniu wdmuchania materiatu izolacyjnego nalezy wykonane otwory rewizyjne zaslepi¢ przez
uzupelnienie ptyt stropowych z dozbrojeniem. Po montazu podkonstrukcji dla mocowania paneli
fotowoltaicznych i innych urzadzen dachowych nalezy przygotowac podiloze dla wykonania pokrycia

dachowego z papy zgrzewalnej.

Parametry papy:

Przeznaczenie: wykonywanie warstwy wierzchniej, do wielowarstwowych wodochronnych pokryé
dachowych lub jednowarstwowych na stabilne podtoza

Opis wyrobu: papa na osnowie z widkniny poliestrowej wzmacnianej ni¢émi szklanymi, z obustronng

powtloka z masy asfaltowe;j: z asfaltu modyfikowanego z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia
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pokryta jest gruboziarnistg posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o

szerokos$ci ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego

Grubos$¢ 5,2 + 10%

Wodoszczelnos¢ Wodoszcezelna przy 10 kPa

Reakcja na ogien - Klasa E

Wytrzymato$¢ ztgczy na Scinanie [N/50 mm]

- zaktad podtuzny, 800 + 300

- zaktad poprzeczny 1100 + 300

Wiasciwos$ci mechaniczne przy rozcigganiu [N/50 mm] maksymalna sita rozciagajaca
- kierunek wzdtuz, 1100 + 300

- kierunek w poprzek 800 + 300

Witasciwos$ci mechaniczne przy rozciaganiu: wydtuzenie %
- kierunek wzdluz, 8 £ 5

- kierunek w poprzek 8+ 5

Przenikanie pary wodnej — u=20 000

Odporno$¢ na uderzenie — 1 250 mm

Odpornos¢ na obciazenie statyczne — 20 kg

Stabilno$¢ wymiaréw - < 0,2 %

Odpornos$¢ na sztuczne starzenie - 100 + 10 °C

Podloza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych musza spehlnia¢ kilka podstawowych

Wymogow:

Podtoza powinny spelnia¢ wymogi normy PN-80/B-10240 ,.Przekrycia dachowe z papy i
powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wymagana jest odpowiednia sztywnos¢ i wytrzymato$¢ podloza zapewniajaca przeniesienie
wystepujacych obcigzen w czasie robot i w czasie eksploatacji dachu. W szczegolnosci na
podtozach o nachyleniu minimalnym, a takze w korytach odwadniajacych nalezy uwzglednic
ugiecie konstrukcji no$nej pod dziataniem obcigzen uzytkowych oraz tolerancje montazowe.
Wymagana jest rowno$¢ podioza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody; przeswit
miedzy tatg kontrolng a powierzchnig podtoza na odcinku 2 m nie powinien by¢ wigkszy niz 5
mm.

Wymagana jest czysto$¢ podtoza i usunigcie pylu powierzchniowego oraz odpowiednia
przyczepnos$¢ papy do podtoza, co mozna uzyskac poprzez stosowanie podktadow gruntujacych
bitumicznych lub innych o podobnym przeznaczeniu.

Wymagane sg dylatacje podtozy.

Przed kominami i innymi elementami wystajagcymi ponad dach od strony kalenicy nalezy

wykona¢ odboje o gornej krawedzi poziomej lub nachylonej przeciwnie do spadku potaci
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dachowej. Zaleca sig, aby styki podloza z elementami wystajgcymi ponad powierzchni¢ dachu

byly ztagodzone elementami typu IZOKLIN Iub zaokraglone tukiem o promieniu nie

mniejszym niz 3 cm. Wokot wpustéw dachowych podloze powinno by¢ poziome na szerokosci

25 cm od brzegu wpustu.
Do remontu pokrycia papowego mozna przystapic¢ po sprawdzeniu stanu podtoza pod tym pokryciem i
potwierdzeniu, ze zapewnia ono mozliwos$¢ dalszej eksploatacji. Nalezy usuna¢ luzne fragmenty starego
pokrycia lub zamocowac¢ je do pokrycia, wyrownac istniejace zaglebienia tak, aby uzyska¢ maksymalnie
rowne 1 wspotptaszczyznowe podioze. Istniejace na potaci dachu purchle dachowe wypelione para
wodng nalezy rozciac, wysuszy¢ i podklei¢ lepikem asfaltowym lub klejem bitumicznym do podtoza.
Rodzaj nowego wyrobu papowego przewidzianego do uktadania podczas remontu powinien by¢ zgodny
chemicznie z istniejacym starym pokryciem papowym, na przyktad nie nalezy uktada¢ pap asfaltowych
na starym pokryciu wykonanym z pap smotowych. ¢ Stare istniejace pokrycie nalezy doprowadzi¢ do
stanu suchosci, a jesli nie jest to mozliwe to nalezy zastosowa¢ nowe pokrycie papowe z systemem
wentylacji i wyré6wnania ci$nienia W tym celu wskazane jest uprzednie wykonanie nawiertow w
wilgotnym istniejacym pokryciu papowym wierttem o $rednicy @12 w ilosci kilku otworow na kazdy
m?2 . Nawiercenie istniejacego podtoza ma za zadanie szybsze odprowadzenie wilgoci. Przygotowane
stare pokrycia papowe przed utozeniem nowego pokrycia nalezy zagruntowaé preparatem gruntujagcym
bitumicznym.
Montaz kominkéw wentylacyjnych

e Naprawic¢ podtoze, podklei¢ luzne fragmenty pap, wyrownac nierdéwnosci poprzez naklejenie w
zagltebieniach powierzchni kilku warstw pap, zamie$¢ podioze.
o Jezeli podloze jest bardzo zawilgocone nawierci¢c powierzchni¢ dachu az do warstwy
zawilgoconej (np. welny mineralnej). llos¢ otworow: do 10 szt./m2 , $rednica ¢12 mm. Po
nawierceniu zamie$¢ podtoze.

e Zagruntowac powierzchni¢ dachu szybkoschnacym podkladem gruntujacym

Poczeka¢ do wyschnigcia podktadu gruntujacego.

Roztozy¢ luzno na powierzchni dachu papg¢ perforowana kierujac si¢ nastepujacymi zasadami:
pape uktada¢ z minimalnym zaktadem 2 cm pomiedzy sasiadujacymi brytami

papy perforowanej nie uktada¢ w pasach 50 cm od okapow i brzegow dachu

<N X

papy perforowanej nie uktada¢ w rejonach koryt sptywowych w odleglosci 50 cm od ich

krawedzi jak rowniez w okolicach wpustéw dachowych

<

papy perforowanej nie uktada¢ w odlegtosci 50 cm od dylatacji dachowych

v’ papy perforowanej nie uktada¢ w odlegtosci 50 cm od krawedzi $cian i kominow

e Na papie perforowanej rozmie$ci¢ kominki wentylacyjne Icopal w ilosci ok. 1 szt. na 40-60 m2
podtoza. Kominki nalezy rozmiesci¢ wzdtuz wytyczonych linii, symetrycznie wzgledem

kalenicy, w odlegtosci ok. 2 m od niej
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Nalezy kierowac si¢ zasadg, aby tubus kominka byt ustawiony ok. 2-3 c¢cm poza krawedzig
zaktadu podtuznego, pozbawionego posypki, czyli ok. 12-13 cm od krawedzi papy (jesli zaktad
podtuzny ma szerokos$¢ 10 cm, patrz strzatka czerwona na rysunku obok). W tym celu nalezy
nacig¢ pape prostopadle do brzegu i wyciag¢ otwor na tubus kominka o $rednicy ok. 0,5 cm
wigkszej niz $rednica zewngtrzna tubusu kominka

Pape, ktora ma by¢ zgrzana, po wstgpnej przymiarce, zwina¢ i zgrza¢ matym palnikiem
gazowym, zwracajac uwage aby ogien z dyszy palnika nie zniszczyl tworzywowego tubusa
kominka. Pape wgrzewa¢ w karbowany kolierz kominka wentylacyjnego i za pomoca matego
watka dociskowego docisna¢ §wiezo zgrzana pape do kotnierza.

Zgrza¢ sasiedni bryt papy na luzno utozong papg perforowana, zwracajac uwage na wyptyw
masy asfaltowej wzdhuz brzegu zaktadu podtuznego. Uktad wentylacyjny z papa perforowang
mozna wykonywaé jako jedno lub dwuwarstwowy. Nalezy zwroci¢ uwage na uzyskanie
asfaltowej fali zalewowej, ktora wplynie w otwory w papie perforowanej i polgczy sie z
podtozem

Potaczenie tubusu kominka wentylacyjnego z papa nalezy uszczelni¢ za pomoca szpachli

dekarskiej a nastepnie osadzi¢ (zatrzasnac) kapturek kominka wentylacyjnego

Nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie kominoéw, ogniomurdéw, pasy nad i podrynnowe

uwzgledniajac grubosci docieplenia. Zamontowaé nowe stalowe z blachy powlekanej rynny i rury

spustowe

Uwaga. W przypadku koniecznosci demontazu urzadzen zamontowanych na state na potaci dachu :

anteny TV, anteny lacznosci, i inne podobne nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem czas demontazu, czas

ponownego montazu oraz prace przeprowadzi¢ przez wykwalifikowanych pracownikow

2.4.2 Wymagania dotyczace docieplenia §cian zewnetrznych nadziemia

2.4.2.1. Docieplenie scian

Zakres robot
1. Demontaz tablic, punktéw , $wietlnych, osprzetu, stalowych przewodow wentylacyjnych
2. Wykonanie ,,przedtuzenia” instalacji elektrycznej i niskopradowej do powtornego montazu
osprzetu
3. Wykonanie przedtuzenia — dystansu — mufy stalowej kanatéw wentylacyjnych
4. Docieplenie $cian, osciezy, daszkow etc z wyprawg silikonowo — silikatowa
5. Montaz uprzednio zdemontowanego osprzetu, tablic informacyjnych
6. Roboty rozbiérkowe w zakresie nawierzchni na balkonach
7. Wykonanie izolacji poziomej na balkonach
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8. Woykonanie szlichty dociskowej na balkonach
9. Utozenie ptytek gress na balkonach
10. Obrobka blacharska obwodowa na balkonach

Styropian

— wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap < 0,033 [W/(m-K)]
— wytrzymato$¢ na zginanie BS > 75 kPa

— wytrzymato$¢ na rozcigganie TR > 100 kPa

—reakcja na ogien klasa E

Klej do siatki

Konsystencja: pasta

Gestos¢ objetosciowa: 1,5-1,65 g/cm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas zachowania wiasciwosci roboczych: 2 godziny

Czas schnigcia otwartego: 15 minut

Korygowalnos$¢: 10 minut

Gruntowanie i naktadanie wyprawy tynkarskiej: po minimum 3 dniach od zbrojenia siatka
Przyczepno$¢ do betonu:

- w warunkach suchych po 28 dniach:

- po 48 h zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia:

- po 48 h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: >0,25 MPa >0,08 MPa >0,25 MPa
Przyczepno$¢ do styropianu:

- w warunkach suchych po 28 dniach:

- po 48 h zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia:

- po 48 h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: >0,08 MPa >0,03 MPa

Klej do styropianu

Ggestos¢ objetosciowa: 1,55-1,70 g/cm?

Zakres temperatury stosowania: od +5°C do +35°C

Czas zachowania wlasciwosci roboczych: 2,5 godziny

Czas schnigcia otwartego: 20 minut Korygowalnos¢: 10 minut

Gruntowanie i naktadanie wyprawy tynkarskiej: po minimum 3 dniach

Przyczepno$¢ do betonu:

- w warunkach suchych po 28 dniach:

- po 48 h zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia:

- po 48 h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: > 0,25 MPa > 0,08 MPa > 0,25 MPa

Przyczepno$¢ do styropianu:
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- w warunkach suchych po 28 dniach:

- po 48 h zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia:

- po 48 h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: > 0,08 MPa > 0,03 MPa > 0,08 MPa
Odporno$¢ na temperaturg: od -30°C do +90°C

Siatka do docieplen:

Rodzaj splotu: Gazejski

Waga: 150 (= 5%) g/m2

Wielko$¢ oczka: 3,6 x 4,3 = 0,5 mm

Odpornos$¢ na alkalia: tak (zgodna z wymaganiami ETAG 004

Sita zrywajaca wzdhuz osnowy i watku, warto$¢ srednia, N/mm, badana na prébkach:
- w warunkach laboratoryjnych osnowa > 40 watek > 20

- przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym osnowa > 40 watek > 20

Podktad gruntujacy pod tynk

Gestosc¢ objetosciowa (EN ISO 2811-1): ok. 1,58 g/cm3

Zawarto$¢ ciat statych (EN ISO 3251): ok. 67 %

Lepkos¢ Brookfield'a ok. 30.000 mPass (wirnik 6 - 10 obr./min.

Zawarto$¢ lotnych zwiazkéw organicznych w produkcie gotowym do uzycia, kolor biaty (Dyrektywa
Europejska 2004/42/CE): <20 g/l

Zawarto$¢ lotnych zwigzkow organicznych w produkcie gotowym do uzycia, barwionym (Dyrektywa
Europejska 2004/42/CE): <30 g/l

Wspdtczynnik przenikania pary wodnej u (EN ISO 7783): 300

Odporno$¢ na przenikanie pary wodnej, warstwy o grubo$ci 0,15 mm Sd (EN 1SO 7783): 0,04 m
Wspoétezynnik podciggania kapilarnego wody W24 (EN 1062-3): 0,24 [kg/(m2+h0,5)

Tynki silikatowo silikonowy
Gesto$¢ objetosciowa: 1,72-1,86 g/cm3
Zawarto$¢ cial statych: 80-84%
Lepkos¢: 30-70 Pa-s (w zalezno$ci od uziarnienia)
Uziarnienie: 1,5 mm
EN ISO 7783 Przepuszczalno$¢ pary wodne;j
- SD (m) 0,24
- zuzycie wyrazone jako SD (kg/m2) 2,4
- wynik/klasa V2 (0,14 <SD < 1,4)
EN 1062-3 Absorpcja wody
- W [kg/(m2-h0,5)] 0,23
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- wynik/klasa [kg/(m2-h0,5)] W2 (0,1 <W <0,5)
EN 1542 Przyczepnosé

- przyczepnos¢ (N/mmz2) 1,0

- rodzaj peknigcia C - C

- wynik/klasa zgodny (> 0,3 MPa)
EN 13687-3 Trwalosc¢

- liczba cykli 20

- przyczepnos¢ koncowa (N/mm?2) 2,1

- rodzaj pekniecia C

- zmiany nie

- wynik/klasa (MPa) zgodny (> 0,3 MPa)
EN 1745 Wspotczynnik przewodzenia ciepta

- wynik/klasa 1,21 W/mK
EN 13501-1 Reakcja na ogien wynik/klasa C-s2, dO

Docieplenie $cian zewnetrznych nadziemia wedlug wybranego systemu BSO. Grubos$¢ docieplenia 12
cm przy zastosowaniu styropianu o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej A = 0.033[W/(m-K)].
Wymagane jest uzyskanie wspotczynnika 0,195 W/(m-K) dla catej przegrody. Wyprawa elewacyjna
silikonowo — silikatowa wedlug wybranego systemu. Kolorystyka elewacji wedlug opracowanej
dokumentacji projektowe;j.

Nalezy zdemontowac istniejace szyldy, reklamy, punkty o§wietleniowe, sygnalizatory , a takze kominy
wentylacji grawitacyjnej ze stali nierdzewnej wraz z nasadami hybrydowymi. Przed rozpoczeciem
docieplenia nalezy dokona¢ przerobek instalacji elektrycznej i stabopradowej dla zasilania punktow
o$wietleniowych, sygnalizatorow alarmu itp. Przedtuzenia przewodow elektrycznych zasilajacych 230
V dokona¢ za pomocg mufy elektrycznej IP 68 i1 pozostawi¢ pod dociepleniem. Po wykonaniu
docieplenia docelowego nalezy zamontowac nowe punkty oswietleniowe LED w miejscu istniejacych.
Kanaly wentylacyjne z rur stalowych ze stali nierdzewnej nalezy przedtuzy¢é — wykonac¢ odsadzke za
pomocg systemowej mufy.

Daszki i balkony — istniejace daszki i balkony nalezy dociepli¢ od spodu oraz czota styropianem o
grubosci zapewniajacej eliminujacej powstawanie mostkéw cieplnych oraz wykonczy¢ tynkiem
cienkowarstwowym w wybranym systemie.

Balkony - przed rozpoczeciem docieplenia nalezy rozebrac istniejace warstwy posadzkowe, wykonaé
izolacj¢ posadzkowsa z papy zgrzewalnej z wywinigciem na $ciany, wykona¢ warstwe dociskowg z
jastrychu cementowego, obwodowa obrobke blacharskg oraz utozy¢ ptytki gress.

Dacieplenie

Przyklejenie plyt styropianowych Warunki dotyczace podkladu Warstwa fakturowa $ciany, na ktorej

musi by¢ przyklejony styropian, powinna by¢ trwale zwigzana z podtozem. Odspojenie od powierzchni
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Sciany warstwy fakturowe lub uszkodzone tynki powinny by¢ usunigte i wyrdwnane zaprawa.
Przyczepno$¢ tynku nalezy sprawdza¢ poprzez opukiwanie-dzwigk przyttumiony $wiadczy, iz tynk
odstaje od podtoza. W tym wypadku tynk trzeba odbi¢ i wykonac¢ warstwe wyréwnawczg z zaprawy
cementowej. Tynk uszkodzony powierzchniowo powinien by¢ usunigty i wyroOwnany zaprawa.
Powierzchnig $ciany, na ktorej ma by¢ przyklejony styropian, nalezy doktadnie oczysci¢ z pytu i innych
zanieczyszczen. Jezeli powierzchnie $cian byly malowane lub pokryte wyprawa powlokowa nalezy
sprawdzi¢ ,czy przyczepnos¢ przyklejonego styropianu do takiego podtoza jest wystarczajaca. Jezeli na
powierzchni wystepuja nierdwnosci wigksze niz +/-10mm (np. na stykach prefabrykatow), to nalezy je
wyrownac zaprawg cementowa. Nie dopuszcza si¢ przyklejenia styropianu do powierzchni $cian, na
ktorych kruszy si¢ warstwa fakturowa albo tynk badz tuszcza si¢ farby lub wyprawy powlokowe.
Przygotowanie podktadu

Powierzchnie $cian z fakturg grysowa lub mozaiki szklanej nalezy oczysci¢ szczotka druciang w celu
oderwania ziaren kruszywa lub ptytek mozaiki nie zwigzanych trwale trwale z podtozem oraz zmy¢
woda pod cisnieniem cata powierzchni¢ wraz z o$ciezami okiennymi i drzwiowymi. Przygotowanie
powierzchni $cian betonowych i1 murowanych otynkowanych nalezy sprawdzi¢ i stwierdzi¢
przyczepno$¢ tynku przez opukanie. Tynk odstajacy od podloza lub uszkodzony powierzchniowo
nalezy usunaé¢ i wyrowna¢ zaprawg. Cata powierzchnia $cian wraz z os$cieznicami okiennymi i
drzwiowymi powinna by¢ sptukana wodg pod ci$nieniem. Przyklejenie ptyt styropianowych mozna
rozpocza¢ po wyschnieciu powierzchni. Proba przyczepnosci do podtoza Wykonanie proby przyklejenia
styropianu jest obowigzkowe przed przystapieniem do wykonania ocieplenia na danej Scianie.
Powierzchnig $ciany nalezy oczysci¢ z kurzu a takze z powlok i wypraw (jezeli ulegly one w sposéb
widoczny zluszczeniu) i1 przyklei¢ w roznych miejscach 8-10 probek styropianu 10x10 cm. Do
przyklejenia nalezy stosowa¢ masg klejgca systemowa dopuszczong do stosowania w budownictwie.
Masg klejaca nalezy nalozy¢ na catg powierzchnig probek styropianowych warstwg grubosci okoto 10
mm, a nast¢pnie przytozy¢ i docisngé do whasciwych miejsc na powierzchni scian. Po 4 dniach nalezy
wykonaé probe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymato$¢ podtoza i przyczepnosé
kleju jest wystarczajaca, jezeli ulegnie rozerwaniu styropian. Jezeli podloze nie zostato prawidtowo
oczyszczone lub Ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajacej przyczepnosci do podloza lub
wymaganej wytrzymato$ci. W takim przypadku trzeba powierzchni¢ $ciany dokladniej oczysci¢ lub
usung¢ wierzchnig warstwe i wykona¢ ponownie probe przyklejenia.

Montaz plyt styropianowych Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na $cianie listwy
cokotowej. Ulatwia ona zachowanie rownomiernego poziomu przy ukladaniu pierwszej i kolejnych
warstw plyt styropianowych, a takze stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. Powinno si¢ ja
mocowac na cokole budynku, nie nizej niz 30 cm nad poziomem gruntu. Ta odleglo$¢ zapewnia ochrone
systemu przed wplywem podciagania kapilarnego wilgoci, a takze chroni wyprawe tynkarska przed
zabrudzeniami — drobinkami btota — nanoszonymi przez krople deszczu, odbijajace si¢ od chodnika badz

gruntu. Po zamocowaniu listwy cokolowej przystapi¢ do przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy rzad
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plyt mocowaé opierajac go na listwie startowej. Kolejne uktadamy stosujac przewigzanie w tzw.
cegietke. Takie przesuniecie nalezy wykona¢ zaréwno na powierzchni $ciany, jak i na narozach
budynku. Gtownym elementem mocujacym styropian do podtoza jest zaprawa klejaca Naktada si¢ ja na
powierzchnig¢ pltyty metoda ,,pasmowo-punktowa”. Szeroko$¢ pryzmy obwodowej utozonej wzdtuz
krawedzi ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostala powierzchni¢ nalezy natozy¢
rownomiernie 6 plackow o $rednicy 8+12 cm. Naniesiona na plytg zaprawa powinna obejmowac co
najmniej 40% jej powierzchni. Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢ do podtoza
i docisngé. W niektorych sytuacjach nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowanie w postaci kotkow
plastikowych w ilosci okoto 4+5 na 1m? Zalecane jest ono w naroznikach budynku lub przy
zastosowaniu styropianu o grubosci wigkszej niz 15 cm. Dodatkowe mocowanie mechaniczne
wymagane jest przy ocieplaniu budynkéw o wysokosci powyzej 12 metréw, a takze gdy no$nosé
podtoza jest niska i trudna do okreslenia. Szczegotowe dane o iloSci, rodzaju i dlugosci kotkéw oraz o
sposobie ich rozmieszczenia powinien zawiera¢ projekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe mocowanie
mozna wykonywa¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia plyt. Gleboko$¢ zakotwienia kotkéw w
warstwie konstrukcyjnej $ciany wykonanej z materiatow petnych powinna wynosi¢ min. 6 cm. W
materiatach takich jak cegta dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komérkowego, taczniki
musza by¢ zakotwione na glebokos§¢ min. 9 cm Przyklejenie siatki tworzywowej Przyklejenie siatki na
styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu. Do
przyklejenia nalezy stosowa¢ mas¢ klejaca systemowa. Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie
przyklejonych plyt styropianowych ciaggla warstwa o grubosci okoto 2 mm, rozpoczynajac od gory
Sciany, pasami pionowymi szerokos$ci siatki. Po nalozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przyklei¢
siatke przez wciskanie jej w t¢ mas¢ za pomocg packi stalowej lub drewnianej. Siatka powinna by¢
odwijana z rolki stopniowo w miar¢ przyklejania i catkowicie wcisnicta w mase¢ klejaca. Nastepnie
nalezy na powierzchnie przyklejonej siatki nanies¢ drugg warstwe masy klejacej grubosci okoto 1 mm
w celu catkowitego przykrycia siatki klejem, tak aby byta ona niewidoczna. Przy naktadaniu tej drugiej
warstwy masy cala powierzchni¢ doktadnie wyrownac przez zatarcie. Grubos¢ warstwy klejacej przy
pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 6 mm. Naklejona siatka nie
moze wykazywac sfaldowan i powinna by¢ rownomiernie napigta. Sasiednie pasy siatki powinny by¢
przyklejane na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie. Szerokos¢ siatki powinna tak by¢
dobrana,aby mozliwe bylo wklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na calej ich glebokosci.
Narozniki otwordéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio
na styropianie kawatkow siatki o wymiarach 20x35 cm. Siatka przyklejana na jednej Scianie nie moze
by¢ ucieta na krawedzi naroznika lecz nalezy ja zagia¢ i natozy¢ na $ciang sasiednig pasem o szer. okoto
15 cm. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne na
wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi wej$ciowych i okien
na wszystkich kondygnacjach nalezy przed przyklejeniem siatki przyklei¢ perforowane katowniki

aluminiowe.
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Wyprawa z tynku mozaikowego Podtoze musi by¢ nosne, suche czyste oraz pozbawione srodkow
pogarszajacych przyczepno$¢ kolejnych warstw. Nierownosci i ubytki w podtozach mineralnych nalezy
wyroéwnac lub uzupehic np. przy pomocy odpowiedniej szpachlowki. Stare powtoki malarskie o niskiej
wytrzymatosci, tapety lub wszelkie zabrudzenia nalezy usuna¢. Podtoza nasigkliwe nalezy zagruntowac
preparatem wzmacniajagcym podioze i chtonno$¢ po minimum 2 godzinach — preparatem gruntujagcym
w kolorze tynku. Zaleca si¢ stosowanie w kolorze zblizonym do koloru tynku mozaikowego. Tynk
mozna naktada¢ po catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujacego Napor wilgoci od strony podtoza
moze spowodowaé uszkodzenie wyprawy, dlatego nalezy upewni¢ si¢ czy w pomieszczeniach
(migjscach) narazonych na trwale zawilgocenie wykonano odpowiednie warstwy uszczelniajace
Bezposrednio przed uzyciem przemieszac¢ zawarto$¢ pojemnika wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem
koszykowym do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji. Zbyt dlugie i intensywne mieszanie
moze spowodowaé odbarwienie kruszywa i napowietrzenie masy. Jesli potrzeba, mozna dodac
niewielka ilo§¢ czystej wody (nie przekraczajac 250 ml na 25 kg tynku) ponownie wymieszaé. Zbyt
duzy dodatek wody uniemozliwia stosowanie materialu. Mase tynkarska naktada¢ pacg ze stali
nierdzewnej rownomiernie warstwa o grubosci min. 17 razy grubsza niz grubo$¢ ziarna. Kolejne
warstwy naktada¢ metoda ,,mokre na mokre” i wygtadzi¢ Nie skrapia¢ tynku woda! Nie zaciera¢! Na
jednej plaszczyznie pracowal bez przerw technologicznych, zachowujac jednakowa konsystencje
materiatu. W przypadku konieczno$ci przerwania pracy, nalezy wzdhuz wyznaczonej linii przyklei¢
samoprzylepna tasme, natozy¢ masg, wygltadzi¢, a nastepnie zerwac tasme z resztkami §wiezego
materiatu. Po przerwie nalezy kontynuowaé prace od wyznaczonego miejsca. Krawedz nalozonego
wczesniej tynku mozna zabezpieczy¢ taSmg samoprzylepng. Narzgdzia i §wieze zabrudzenia nalezy my¢
woda, a stwardniate resztki tynku usuwaé mechanicznie Prace nalezy wykonywa¢ w suchych
warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +10°C do +25°C i przy wilgotnoséci wzglednej
powietrza ponizej 80%. Wszelkie dane odnoszg si¢ do temperatury +20°C oraz wilgotnosci wzglednej
powietrza 60%. W innych warunkach nalezy uwzglgdni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu.
Do czasu catkowitego stwardnienia nalezy chroni¢ wyprawe tynkarska przed wptywem niekorzystnych
warunkow atmosferycznych poprzez zastosowanie siatek ochronnych lub plandek. Nie mieszaé
produktu z innymi zywicami, tynkami, barwnikami i spoiwami. Swiezo po natozeniu tynk mozaikowy
ma mleczng barwe, ktora zanika w trakcie wysychania. Przy dtugotrwalym kontakcie z woda (np. w
czasie intensywnych opadow), ,mlecznienie” moze czasowo powroci¢, do momentu ponownego
wyschnigcia powierzchni. Nalezy unika¢ stosowania tynku mozaikowego w miejscach narazonych na
dlugotrwate zawilgocenie. Wyprawa z tynku silikonowo silikatowego Nierowne i uszkodzone podtoza
nalezy wcze$niej wyrownac i naprawi¢. W przypadku tradycyjnych tynkow i podtozy betonowych
mozna zastosowac szpachlowke. Istniejgce zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymatos$ci oraz powtoki
malarskie z farb elastycznych, wapiennych i klejowych trzeba catkowicie usunag¢. Podtoza nasigkliwe
nalezy najpierw zagruntowac preparatem gruntujacym, a po minimum 2 godzinach — preparatem

gruntujacym. Zaleca si¢ stosowanie gruntu w kolorze zblizonym do koloru tynku. mozna naktada¢ po
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catkowitym wyschnigciu preparatu gruntujgcego. Napor wilgoci od strony podtoza moze spowodowaé
uszkodzenie tynku, dlatego nalezy upewni¢ si¢ czy w pomieszczeniach (miejscach) narazonych na
trwate zawilgocenie wykonano odpowiednie warstwy uszczelniajgce. Doktadnie wymiesza¢ zawartos¢
pojemnika. Jesli potrzeba doda¢ nie wigcej niz 1% czystej wody 1 wymiesza¢ ponownie. Nie uzywac
rdzewiejacych pojemnikéw i narzgdzi. Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podioze, na grubos¢ ziarna, za
pomoca trzymanej pod katem stalowej pacy. Nastepnie, kolistymi ruchami ptasko trzymanej packi
plastikowej, nalezy nada¢ mu jednorodna fakturg gesto utozonych ziaren kruszywa. Nie skrapia¢ tynku
woda! Na jednej ptaszczyznie pracowaé bez przerw, zachowujac jednakowa konsystencje materiatu. W
przypadku konieczno$ci przerwania pracy, nalezy wzdhuz wyznaczonej linii przyklei¢ samoprzylepna
tasme, natozy¢ tynk, nada¢ mu fakture, a nastgpnie zerwaé tasme z resztkami swiezego materiatu. Po
przerwie nalezy kontynuowaé prace od wyznaczonego miejsca. Krawedz wykonanej wcze$niej
wyprawy mozna zabezpieczy¢ taSmg samoprzylepna. Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach,
przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C i przy wilgotnos$ci wzglednej powietrza
ponizej 80%. Nie miesza¢ produktu z innymi tynkami, barwnikami, Zywicami i spoiwami. Nie nalezy
naktada¢ tynku na $ciany silnie naslonecznione. W czasie wykonywania prac ociepleniowych,
bezwzglednie zaleca si¢ stosowanie oslon na rusztowaniach. Do czasu catkowitego wyschnigcia,
wykonang wyprawe nalezy chroni¢ przed bezpos$rednim nastonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem.
Z uwagi na zawarte wypetniacze naturalne, mogace powodowac réznice w wygladzie oraz odcieniach
tynku, nalezy na jednej ptaszczyznie stosowa¢ material o tym samym numerze szarzy produkcyjnej
umieszczonym na kazdym opakowaniu. W celu zapewnienia jednorodnej struktury tynku nalezy
zapewni¢ odpowiednig ilo§¢ pracownikéw na poszczegélnych poziomach rusztowan a kolejne
powierzchnie robocze taczy¢ metoda ,,mokre w mokre”. Napoczgte opakowanie nalezy doktadnie

zamykac¢, a jego zawarto$¢ wykorzysta¢ w mozliwie najkrotszym czasie.

2.4.2.2. Parapety zewnetrzne

W czasie prowadzenia robdt nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ montazu parapetow zewngtrznych z blachy
powlekanej gr. min. 0,7 mm . Parapety wpuszczone okoto 1,5 do 2 cm w oscieza.

Montaz

Parapety zewnetrzne muszg byc¢ stabilne i szczelnie osadzone. Woda opadowa nie moze dostac si¢ pod
okno, w warstwy muru lub ocieplenia. Parapety zewngtrzne mozna zamontowac jednocze$nie z
ociepleniem $cian. To ulatwia dokladne dosunigcie ptyt styropianu do ich bokéw. Zwykle jednak na
budowach przygotowane do montazu parapety mocuje si¢ przed wykonaniem dekoracyjnej warstwy
tynku cienkowarstwowego. Parapety powinny by¢ szczelnie polaczone z o$cieznicg okna i o$ciezem,
zeby w czasie deszczu woda sptyneta po oknie i tynku na parapet, a potem dalej na ziemig, a nie pod
okno Aby woda $ciekata, parapet zewnetrzny nalezy zamontowac ze spadkiem 1-2% na zewnatrz. Musi

on wystawa¢ na 2,5-5 cm poza lico $ciany. Wtedy sptywajaca po nim woda zostanie od niej kilka
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centymetréw odsunigta. Parapet zewnetrzny powinien by¢ szerszy niz grubo$¢ warstwy ocieplenia, na
ktorej jest osadzany. Na koncu powinien mie¢ kapinos, czyli nadany taki ksztatt, zeby krople wody nie
podciekaly pod niego, ale w tym miejscu odrywaly si¢ od profilu i skapywaty z dala od muru. W
metalowych profilach parapetowych brzeg blachy jest podwinigty Parapet uktada si¢ na ociepleniu i
przytwierdza do okna poprzez wsunigcie w szczeling instalacyjng w ramie okiennej. Szczeling pod
parapetem trzeba wypetnic niskorozprezng pianka poliuretanowa. Nie nalezy jej aplikowac zbyt obficie,

zeby jej nadmiar nie podniost podokiennika. Zaraz po aplikacji pianki obcigzy¢ parapet na catej dtugose.

2.4.2.2. Docieplenie cokotu

Cze$¢ cokotowa nadziemia — $ciany zewnetrzne piwnicy - cokdt wysokosci dostosowany do danej
elewacji ocieplona styropianem ekstrudowanym (styrodur) zalecanej grubosci 14 cm o podwyzszonej
izolacyjnosci termicznej A = 0.031[W/(m-K). Wyprawa z tynku mozaikowego. Ewentualne istniejace
roéznice grubosci pomigdzy cokolem a §ciang docieplenia wyrownac tak aby dana $ciana od dachu do
cokolu stanowila jedng plaszczyzne. Wyréwnanie nalezy wykonaé poprzez zastosowanie grubszego
styropianu dla docieplenia lub wklejenie dodatkowego styropianu z dopasowaniem grubosci.
Uktadanie tynku mozaikowego.

Podloze musi by¢ nosne, zwarte, suche oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitow solnych, resztek
organicznych (oleje, thuszcze, itp.). Wystepujace algi i grzyby nalezy bez wzglednie usunac¢ (postgpowac
zgodnie z wytycznymi zawartymi w tabeli ponizej). Podtoza mineralne niejednorodne lub o zwigkszonej
chlonno$ci zagruntowaé¢ odpowiednio rozcienczonym preparatem do gruntowania. Wszelkie
powierzchnie, na ktore naktadany Jest tynk musza by¢ bezwzglednie zagruntowane farbg gruntujgca w
kolorze zalecanym przez producenta. Do wlasciwych prac tynkarskich mozna przystapi¢ po
odpowiednim przygotowaniu podtoza oraz catkowitym jego wyschnieciu. W zaleznosci od podtoza i
warunkow aplikacji {temperatura, wilgotno$¢ powietrza, chtonnos$¢ i rodzaj podtoza, itp.) Dopuszcza
si¢ dodanie niewielkiej ilosci wody (nie wigcej niz 1% na opakowanie). Przed rozpoczgciem naktadania
mas¢ nalezy doktadnie wymiesza¢ przy pomocy wolnoobrotowej mieszarki. Tynk naktada¢ na grubosé¢
ziarna na cata wykonywang powierzchnie unikajac przerw i niejednolitej struktury. Do nanoszenia oraz
wygladzania tynku uzywa¢ wylacznie narzedzi ze stali nierdzewnej. Zbyt mocne wygladzanie masy
moze doprowadzi¢ do powstania przetar¢. Przerwanie prac nalezy zaplanowac wczes$nie). w miejscach,
gdzie ewentualne polaczenie bedzie mato widoczne {dylatacje, rynny, fragmenty architektoniczne itp.).
2.4.3 Wymagania dotyczace docieplenia $cian zewnetrznych podziemia

2.4.3.1. Docieplenie scian

Sciany przylegajace do gruntu nalezy dociepli¢ styropianem ekstrudowanym (styrodur) zalecanej
grubosci 14 cm o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej A = 0.031[W/(m'K)]. Wymagane jest
uzyskanie wspolczynnika 0,194 W/(m-K) dla calej przegrody — Scian zewngtrznych piwnicy. W celu
docieplenia nalezy rozebra¢ istniejace opaski , chodniki z kostki brukowej i ptyt chodnikowych,

nawierzchnie betonowe przylegajace do budynku odcigé pitg na szerokos$ci min. 50 cm. Nastgpnie
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nalezy odkopa¢ istniejgce fundamenty. Roboty wykonywaé w sposob reczny z zachowaniem zasad
odkopywania fundamentow. Pod odkopaniu fundamentéw nalezy istniejace podtoze oczysci¢, umy¢ i
przygotowa¢ do przyklejenia ptyt styroduru. Plyty izolacyjne montowaé poprzez klejenie z
zastosowaniem kleju poliuretanowego do min. 10 cm ponad teren istniejacy — jako kontynuacja bedzie
docieplenie cokotu.
styrodur:

e Deklarowany wspolczynnik przewodzenia ciepta Ap - 0,031

e Deklarowany opor cieplny Rp - 0,65

o  Wytrzymato$¢ na $ciskanie (przy 10% odksztatceniu) > 30 mm CS(10/Y)300

e (Odpornosci na zamrazanie i odmrazanie po absorpcji wody przy dlugotrwatej dyfuzji FTCD1

e Wodochtonno$¢

o Dhugotrwata nasigkliwo$¢ woda poprzez catkowite zanurzenie WL(T)0,7

2.4.3.2. Izolacja z folii

Po przyklejeniu ptyt izolacyjnych nalezy wykona¢ izolacje¢ pionowa z folii kubetkowej do poziomu
terenu. Polaczenie poszczegdlnych arkuszy folii kubetkowej podczas montazu uzyskuje si¢ poprzez
natozenie ich tak, aby zachodzily na siebie przynajmniej na 18 wyttoczen pionowo i 4 poziomo.
Szczelne polaczenia uzyskuje si¢ poprzez zaktadanie sgsiednich arkuszy na siebie (wyttoczenia dziataja
jak zatrzaski) i dodatkowo sklejanie ich specjalnymi tasmami lub klejem elastomerowym czy masa
butylenowa. Wykona¢ zasypki z dogeszczeniem. Wymagany wskaznik zageszczenia Is = 0,96.
Nastepnie nalezy odtworzy¢ opaski, chodniki.

2.4.4 Wymagania dotyczace wymiany drzwi i wrdt garazowych

2.4.4.1. Drzwi zewnetrzne

Drzwi wejsciowe gtdéwne do budynku Urzedu Gminy — wejscie gtowne oraz wejscie od strony tylnej,
czesci poczty nalezy wymieni¢ na nowe wykonane z aluminium cieptego. Drzwi szklone gora i dotem
szktem antywlamaniowym P4 z okuciami antywlamaniowymi. Wyposazone w samozamykacz, a w
przypadku drzwi dwuskrzydtowych skrzydto bierne ryglowane gorg i dotem. Wyposazone w zamek
rolkowy, pochwyt pionowy, 2 wkitadki - wspolczynnik przenikania ciepta U maksymalnie 1,3
W/(m?-K).

Przy wymianie drzwi wejsécia tylnego do budynku Urzedu Gminy nalezy istniejace przeszklenia -
$cianki z luksferow rozebra¢, uzupehi¢ materiatem murowym, otynkowa¢ i pomalowa¢ od wewnatrz.
Szerokos¢ drzwi dopasowa¢ do wymogdw pozarowych na etapie projektu.

Drzwi do klatki schodowej czes$ci mieszkalnej — wykonane z aluminium szklem bezpiecznym gora i
wypetnieniem pelnym dotem; z samozamykaczem, zamkiem na wktadke, komplet klamek
wspOtczynnik przenikania ciepta U maksymalnie 1,3 W/(m?-K)

Wymagane parametry drzwi aluminiowych zewngtrznych:
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Glebokos¢ ramy min. 70 mm

Glegbokos¢ skrzydta min. 70 mm

Przepuszczalnos$¢ powietrza klasa 4, EN 12207

Wodoszczelnos¢ klasa E 900, EN 12208

Izolacyjnos¢ termiczna Uw od 0,64 W/(m2K) Uf od 2,16 W/(m2K) Uf od 1,22 W/(m2K)
Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C5/B5, EN 12210

Aluminium malowane proszkowo w standardowej kolorystyce RAL — ostateczny kolor

zostanie uzgodniony z Zamawiajacym na etapie projektowania

Drzwi techniczne wej$ciowe do budynku — wejscie do piwnicy — drzwi stalowe ocieplone

wspOlczynnik przenikania ciepta U maksymalnie 1,3 W/(m?-K) , wyposazone w klamki stalowe,

zamek na wkladke

Drzwi do pomieszczenia policji i drzwi do pomieszczenia biblioteki — drzwi zewnetrzne

Parametry:

v

D N N N N N N NN

<

Grubo$¢ skrzydta: min. 58 mm

Odporno$¢ na wtamanie: min. RC 4

Akustyka: min. 47 dB

Oscieznica : stalowa szer. 90 mm

2 zamki w systemie

wspOtczynnik przenikania ciepta U maksymalnie 1,3 W/(m?-K)
system 1 klucza

wizjer, klamki stalowe Inox

4 zawiasy

2 zamki wpuszczane wielopunktowe

2.4.4.2. Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne — wiatrotap - wykonane z aluminium zimnego. Drzwi szklone gorg i dotem szktem

bezpiecznym. Wyposazone w samozamykacz, a w przypadku drzwi dwuskrzydtowych skrzydto bierne

ryglowane gorg i dotem. Wyposazone w zamek rolkowy, pochwyt pionowy, 2 wkiadki -

wspotczynnik przenikania ciepta U — bez wymagan

Wymagane parametry drzwi aluminiowych zewngtrznych:

Glebokosé ramy drzwi min. 45 mm Gleboko$¢ skrzydta min. 45 mm

Izolacyjnos¢ termiczna Uw — bez wymagan

min. szeroko$¢ ksztattownikow widoczna od zewn. - rama drzwi 66,5 mm, skrzydto drzwi 66
mm

szklenie szktem bezbarwnym bezpiecznym
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o kolor wg standardowej palety producenta — ostateczna kolorystyka zostanie uzgodniona z

Zamawiajacym na etapie projektu

Drzwi wewnetrzne — pomieszczenie obstugi 0sob niepelnosprawnych w poziomie parteru — szerokos¢
$wiatta przejscia min. 90 cm, oscieznica stalowa lub drewniana stata lub opaskowa, wyposazona w
komplet klamek stalowym, zamek na wktadke, wktadke z kompletem kluczy — kolorystyka - w
nawigzaniu do istniejacych drzwi - wspotczynnik przenikania ciepta U — bez wymagan wypehienie
skrzydta z ptyty wiérowej otworowanej z wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, okleina typu laminat 0,7
mm, oba boki i gora skrzydta okleinowana jest tasma obrzezynowa w kolorze skrzydta, 3 szt zawiasow

wzmocnionych z pelna regulacja

Uwaga. Swiatla przejScia zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Przy wymianie drzwi nalezy
przewidzie¢ wykonanie niezbednych robét budowlanych adaptacyjnych dla montazu nowych
drzwi tj. rozkucie, uzupelnienia o$ciezy, poszerzenia otworow, ewentualnie wykonanie nowych

nadprozy, odtworzenie tynkéw, malowanie itd.

2.4.4.3. Wrota garazowe
Istniejagce wrota garazowe drewniane nalezy zdemontowa¢ i wstawi¢ nowag bramg segmentowa
podnoszong do goéry. Nalezy dobra¢ odpowiednie do wysokosci nadproza prowadznie bramy. Brama
otwierana recznie, z mozliwo$ciag montazu automatu. Brama petna, kolor szary, z zamkiem na klucz,
poochwytem, od wewnatrz z blokadg — ryglem. Wspoétczynnik U max. 1,3
e skrzydlo bramy wykonane z paneli stalowych 40 mm wypetnionych bezfreonowg pianka
poliuretanowsa
e konstrukcja z elementow stalowych ocynkowanych
e skrzydlo bramy poruszajace si¢ wzdluz prowadnic pionowych i poziomych podsufitowych
e brama uszczelniona na catym obwodzie
e w dolnym panelu zamontowana uszczelka przylegajaca do podtoza
e uszczelnienie pomiedzy gornym panelem, a nadprozem zapewnia uszczelka montowana do
gbrnego panelu lub mocowana do nadproza
e panele posiadajace zabezpieczenie ksztattowe uniemozliwiajgce przytrzasnigcie palcoOw oraz
uszczelki w miejscu styku dwoch paneli
o kolor w standardowej palecie producenta — ostateczny kolor zostanie uzgodniony z

Zamawiajacym na etapie projektu.
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2.4.5 Wymagania dotyczace wymiany stolarki okiennej

2.4.5.1. Stolarka okienna

Okna PCW szklone szktem bezbarwnym, skrzydta rozwierno — uchylne, podziat okien jak istniejace,
kolorystyka biata, w kazdym oknie zamontowany nawiewnik okienny

- rama grubosci min. 73 mm

- stalowe wzmocnienie profili o grubo$ci min. 1,5 mm

- ciepta ramka migdzyszybowa

- uszczelki czarne lub szare

- mikrorozszczelnienie

- profil barwiony w masie — od wewnatrz biate od zewnatrz kolor w standardowej palecie producenta
— ostateczny kolor zostanie uzgodniony z Zamawiajacym na etapie projektu.

2.4.5.2. Stolarka okienna w czesci piwnicznej

Okna PCW szklone szktem bezbarwnym, skrzydta rozwierne, podzial okien jak istniejace, kolorystyka
biata, w kazdym oknie zamontowany nawiewnik okienny

- rama grubosci min. 73 mm

- stalowe wzmocnienie profili o grubo$ci min. 1,5 mm

- ciepta ramka miedzyszybowa

- uszczelki czarne lub szare

- mikrorozszczelnienie

- profil barwiony w masie — od wewnatrz biate od zewnatrz kolor w standardowej palecie producenta
— ostateczny kolor zostanie uzgodniony z Zamawiajacym na etapie projektu.

2.4.5.3. Montaz okien

Transport okien powinien przebiega¢ w sposob szczegolnie ostrozny na specjalnie przygotowanych do
tego stojakach transportowych. Stolarka powinna by¢ przenoszone na miejsce montazu za pomocg
uchwytow transportowych znajdujacych si¢ na ramie okiennej lub innych uchwytéw stuzacych. W
przypadku transportu za pomoca przyssawek do szkla, przed wmontowaniem nalezy ponownie
sprawdzi¢ geometri¢ skrzydel. Dodatkowo przypominamy, ze stolarka w czasie przenoszenia i
transportu moga ulec rozregulowaniu. Poprawny montaz wymaga sprawdzenia funkcjonowania oku¢ w
zamontowanych oknach oraz ewentualnej regulacji. Sktadowanie stolarki zaleca si¢ w pomieszczeniach
zamknigtych lub otwartych, ale nienarazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych
(opady, promieniowanie stoneczne), ktore moga wptynaé na odksztalcenia profili wynikajace z
absorpcji ciepla.

Warunki przystapienia do montazu okien oraz drzwi balkonowych. Stolarke nalezy wmontowac¢ w taki
sposéb by nadawata si¢ do prawidlowej eksploatacji a takze byta bezpieczna podczas uzytkowania.
Instalacja stolarki powinna zosta¢ wykonana przez specjalistyczng ekipe monterska zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej lub wymogami obowigzujgcego prawa. Polaczenie stolarki z budynkiem ma
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zapewni¢ jego prawidtowa wspélprace przy przenoszeniu obcigzen, oraz zagwarantowaé wlasciwa
odpornos¢ na czynniki atmosferyczne.
Okna i drzwi balkonowe powinny by¢ wbudowane w $ciany zewnetrzne w taki sposob aby nadawaty
si¢ do eksploatacji, mogly by¢ bezpiecznie i bez przeszkod uzytkowane oraz spetnialy nastgpujace
funkcje:

e oddzielaty wnetrze budynku od zmiennych warunkéw klimatycznych panujacych na zewnatrz

e przenosily obcigzenia dziatajace na Sciany budynku
Potaczenia okien i drzwi balkonowych ze $cianami budynku powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

e szczelno$¢ na przenikanie powietrza i wody opadowe;j

e szczelnos$¢ na przenikanie pary wodnej z pomieszczenia

e izolacyjnosci cieplnej na poziomie zblizonym do izolacyjnosci okna

e odpornoéci na promieniowaniec UV ( w zaleznoSci od deklaracji producenta materiatow

uszczelniajacych )

e trwaloSci, niezawodnosci dzialania

e estetyki i higieny

e Dbezpieczenstwa uzytkowania
Przed przystapieniem do montazu okien w budynkach nowych nalezy sprawdzi¢:

e wymiary otwordw okiennych

e rodzaj oscieza ( z wegarkiem, bez wegarka)

o plaskos¢ i pionowos¢ $cian

e stan wykonczenia osciezy okiennych , w przypadku wbudowywania okien po wykonaniu

tynkéw

Przed przystapieniem do wymiany okien w istniejacych budynkach nalezy:

o okresli¢ rodzaj Sciany zewnetrznej budynku

e dokona¢ ewentualnych odku¢ w celu precyzyjnego pomiaru wymiaroéw otworu okiennego

e rodzaj oscieza ( z wegarkiem, bez wegarka)

e okresli¢ stan techniczny $ciany

e oczysci¢ otwor okienny
Usytuowanie okien i drzwi balkonowych w o$ciezu powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem i
dokumentacja techniczng przebiegiem izoterm lub uzgodnieniami z inwestorem/kierownikiem budowy
W przypadku gdy nie jest znany przebieg izoterm i nie uwzglednia si¢ rozktadu temperatury mozna
przyjac przyblizone miejsca usytuowania okien:

e W Scianie jednowarstwowej ( petnej) bez izolacji termicznej — w potowie grubosci $ciany

o W §cianie trojwarstwowej z izolacjg w jej srodku — w strefie izolacji termicznej

e W dcianie dwuwarstwowej z zewnetrzng izolacja termiczng - w licu muru

e W dcianie dwuwarstwowej z zewnetrzng izolacja termiczng - przed licem muru
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W przypadku okien wysunigtych przed lico muru, mocowanych przy zastosowaniu systemowych
rozwigzan wykorzystujacych konsole, okna powinny by¢ usytuowane w warstwie izolacji termiczne;j.
W przypadku o$cieznicy z wegarkami zaleca si¢ takie ustawienie okna, aby ksztattowniki o$cieznicy
(pionowe i poziome) byly ostonigte przez wegarek nie wiecej niz do potowy szerokosci ksztattownika
oscieznicy. Do posadowienia progu oscieznicy okien/drzwi stosuje si¢ klocki , kliny z impregnowanego
drewna lub systemowe kliny montazowe PP
Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone , aby nie bylo mozliwosci
deformowania si¢ ram okiennych pod wptywem temperatury oraz ci¢zaru wlasnego okna oraz obnizenia
jego funkcjonalnosci.
o Klockéw podporowych nie stosuje si¢ w przypadku montazu okien przy uzyciu konsoli
e Klocki powinny by¢ umieszczone centralnie pod elementami pionowymi o$cieznicy i stupkow
e Przy montazu drzwi balkonowych przesuwnych dolna szyna jezdna powinna by¢ podparta
stabilnie na catej dlugosci poprzez rozmieszczenie klockéw podporowych pod szyng z
zachowaniem maksymalnych odstepow do 300mm
e Klocki dystansowe stuzace podczas montazu do czasowego ustalenia pozycji okna w otworze
po zamocowaniu o$cieznicy powinny by¢ usunigte, nie nalezy natomiast usuwaé klockéw
podporowych
e Zastosowanie okien przy uzyciu tylko dybli ramowych ,wkretow lub kotew bez zastosowania
klockéw podporowych jest niewystarczajace do przeniesienia obcigzen dziatajagcych w
ptaszczyznie okna/drzwi
e Zastosowanie wkretow do bezposredniego montazu okien do o$cieza moze nie wymagac
uzywania klinéw podporowych lub dystansowych jesli producent wkretow posiada badania w
tym zakresie
e Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu
do 3,0m wynosza 1,5mm a maksymalnie nie wigcej niz 3mm
Maksymalny wymiar szczeliny migdzy oScieznicg okienng i osciezem nie powinien przekraczaé¢ 40mm.
W szczegdlnych przypadkach dopuszczalne sg wymiary wigksze. Wowczas sposob uszczelnienia i
zastosowanie materiatow uszczelniajagcych wymaga indywidualnego podejscia
Montaz okien powinien by¢ wykonany za pomocg mechanicznego mocowania okna( o$cieznicy do
elementu konstrukcyjnego budynku. Moze on odbywac si¢ zar6wno w sposob bezposredni, gdy tacznik
mocujacy, przechodzac przez oscieznice okna, osadzany jest jednocze$nie w os$ciezu lub posrednio, gdy
stosowane sa dodatkowe elementy taczace rame okna z o$ciezem w postaci kotew okiennych , konsoli
itp.
Mocowanie bezposrednie wystepuje wtedy gdy element mocujacy przechodzi przez oscieznice i jest
osadzony w otworze wykonanym w osciezu. W przypadku okien z profili aluminiowych z przektadkami

termicznymi, mocowanie wykonywane jest przez komore wewngtrzng profilu lub w osi zintegrowanego
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profilu aluminiowego przechodzacej przez przektadke termiczng gdzie obowiagzkiem jest zastosowanie
odpowiedniej podktadki metalowej wykluczajacej przeniesienie dziatajacych obcigzen na przektadke
termiczng z tworzywa sztucznego. Mocowanie posrednie okna w oSciezy wykonywane jest przede
wszystkim przy uzyciu kotew. Kotwy powinny by¢é mocowane do muru za pomocg kotkow
rozporowych przeznaczonych do odpowiedniego rodzaju muru gdzie zostaly uzyte lub wkretow w
odlegtos$ci od krawedzi muru nie mniejszej niz 60mm. Kotwy powinny by¢ wykonane z blachy
ocynkowanej o grubosci minimum 1,5 m. Kazda kotwa powinna by¢ przykrecona do ramy o$cieznicy
wkretem lub odpowiednio zaryglowana specjalnie do tego przygotowanymi zaczepami systemowymi.
Kotwa powinna by¢ przytwierdzona do muru w taki sposob aby uniemozliwi¢ jakiekolwiek

przemieszczenie si¢ pod obcigzeniem

2.4.6 Wymagania dotyczace dostosowania dla oséb niepetnosprawnych

2.4.6.1. Podnosnik dla niepetnosprawnych

W celu zapewnienia dostepnosci do obiektu — Urzedu Gminy dla oséb niepelnosprawnych przewiduje
si¢ wykonanie przebudowy istniejacych schodéw wejsciowych i montaz urzadzenia do pionowego
transportu 0sob niepelnosprawnych oraz wykonanie instalacji zasilania urzadzenia oraz niezbgdnych
robo6t budowlanych. Linia zasilajaca 230 V zabezpieczona bezpiecznikiem 10 A typ C wychodzaca z
podtoza z odpowiednim zapasem. Urzadzenie posadowione na ptycie fundamentowej z betonu
konstrukcyjnego. Dodatkowo przy podnosniku nalezy zamontowaé urzadzenie przywolawcze (np.
dzwonek) dla obstugi, celem pomocy oraz obstugi interesanta niepelnosprawnego.

Parametry urzadzenia:

e Rodzaj napedu - Srubowy

e Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia - 2500 mm

e Predkos¢ podnoszenia - 0,05 m/s

o Udzwig - 250 kg

e  Wymiary platformy - 1100x1400 mm lub 960x1400 mm

e Wymiary podstawy - 1485x1476 mm lub 1345x1476 mm
e Tlos¢ przystankow - 2

o llos¢ i rodzaj drzwi - 2, wychylne, wypetnione poliweglanem

o  Wymiary drzwi - min. 900 x 1100 mm
e Ryglowanie drzwi - Elektromechaniczne
e Zasilanie - 230V

e Zabezpieczenie - 10AtypC

o  Wymiary ptyty fundamentowe;j - 1550%x1496 mm lub 1410x1496 mm
e Zaglebienie - 90 mm lub 0 mm z najazdem
e (Cigzar urzadzenia - 7,5 kN
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e Naciski na ptyte fundamentowg - 18 kPa
Tolerancja +/- 10% poza wymaganymi wymiarami drzwi

2.4.6.2. Prace adaptacyjne w pomieszczeniach
W celu obstugi 0s6b niepetnosprawnych nalezy wykona¢ prace adaptacyjne w wydzielonym
pomieszczeniu zlokalizowanym w parterze budynku Urzedu Gminy. Pomieszczenie zostanie wskazane
przez Zamawiajacego na etapie projektu. Bedzie to pomieszczenie w przedziale powierzchni 10 — 15
m?2. Nalezy przewidzie¢ zakres robot: wymiang drzwi, wymiane posadzki na posadzke z wyktadziny
homogenicznej, zgrzewanej wraz z cokolem wywinigtym na $ciane, wymiang instalacji elektrycznej w
pomieszczeniu, wykonanie gladzi gipsowych, malowanie pomieszczenia. W dostgpu osoby
niepetnosprawnej do pomieszczenia biurowego obstugi nalezy zakupi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu
urzadzenie, celem mozliwo$ci transportu i wspomaganiu wjazdu wozka przez schody wewnetrzne
miedzy wiatrolapem a poziomem parteru.
Urzadzenie typu schodotaz gasienicowy zasilany elektrycznie 24 V z bateria.
Podstawowe wymagane dane techniczne:

e Maksymalne obcigzenie ok. 170 kg

e Waga urzadzenia: maks. 30 kg

e Dhugosc¢ pasa gasienic ok. 80 cm

e Napigcie przystosowane silnika: 110-240 V; 50-60 Hz

e Bateria : 24 V o pojemnosci ok. 13 — 15 Ah

e Kat toru jazdy: <357

2.4.7 Wymagania dotyczace wykonania robot zewnetrznych
2.4.7.1. Schody wejsciowe
Istniejgce schody wejsciowe do budynku Urzedu Gminy — wejscie glowne 1 wejscie od strony dziedzinca
oraz czgsci, gdzie zlokalizowana jest poczta nalezy podda¢ modernizacji. W przypadku schodow
wejscia gtownego do budynku Urzedu Gminy wraz z podestem wejsciowym nalezy dokona¢ adaptacji
oraz niezbednych rozbidrek dla potrzeb montazu platformy — podnosnika dla os6b niepelnosprawnych.
Ubytki w podlozu uzupemié, cato§¢ wykona¢ jako obtozone ptytkami gress z wymagang klasg
antyposlizgowosci.
Wyréwnanie i uzupetienie podtoza
Zaprawa wyrownujgca

e Konsystencja zaprawy: pasta

e pH zaprawy: ok. 12

e Reakcja na ogien: Alfl

e Odporno$¢ na alkalia: doskonata
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e Odporno$¢ na oleje: doskonata (niska na oleje roslinne)

e Odpornos$¢ na rozpuszczalniki: doskonata

e Odporno$¢ na temperature: od - 30°C do +90°C

o  Wytrzymato$¢ na Sciskanie (N/mm?): > 20,0

o  Wytrzymato$¢ na zginanie (N/mm?): > 5,0
Przygotowanie zaprawy - nalezy wymiesza¢ z czysta, zimng woda, az do uzyskania jednolitej masy
pozbawionej grudek. Opakowanie wymiesza¢ z woda wedtug podanych przez producenta proporcji. Do
mieszania wskazane jest uzycie mechanicznego mieszadla wolnoobrotowego. Przygotowang w ten
Sposob zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu 2 godzin. Nanoszenie zaprawy Aby zapewni¢ odpowiednie
przyleganie zaprawy do podltoza, nalezy je wstepnie przeszpachlowac, a nastgpnie od razu nanies¢
warstwe wlasciwa, w celu uzyskania odpowiedniej grubosci warstwg wyréwnania (max. 50 mm).
Zaprawe¢ mozna nanosi¢ maszyng tynkarska, przez narzucanie kielnig murarska lub szpachlowanie
gladka stalowa paca, mocno naciskajac w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci do podtoza. W
przypadku koniecznosci uzycia zaprawy z dodatkiem syntetycznego lateksu do uszlachetniania zapraw
cementowych i wykonywania warstw sczepnych. (podtoza betonowe), nalezy pamieta¢ o odpowiednim
przygotowaniu takiej powierzchni (oczyszczenie) i wykonaniu wstepnej obrzutki. Nie przerabiaé
zaprawy wyrownujacej w temperaturach ponizej +5°C. W normalnych warunkach (temperatura +23°C
1 wilgotnos$¢ powietrza 50%) po 4-5 godzinach (przy warstwie o grubosci 1 cm) mozna przystapi¢ do
uktadania plytek ceramicznych. Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby podtoze byto wystarczajagco suche
przed rozpoczgciem montazu oktadzin wrazliwych na wilgo¢ (np. panele podlogowe). Podany czas
moze ulec skroceniu lub wydtuzeniu w zaleznos$ci od temperatury i wilgotnosci powietrza. Przy silnych
upalach, suchym wietrze lub bezposrednim dziataniu promieni stonecznych, nalezy chroni¢ naniesiona
warstwe zaprawy przed zbyt szybkim wysychaniem. W tym celu w zalezno$ci od panujacych warunkoéw
nalezy zwilza¢ jej powierzchnie przy uzyciu wody i/lub przykryé folia. Swiezo wykonang warstwe
wyrownujaca nalezy chroni¢ przed deszczem i mrozem.
Uktadanie ptytek
Plytki gress
Reakcja na ogien - Ala/Al
Sita famigca - >/=1300 N
Sita wigzania dla:

e Klejow cementowych - >/=0,5 N/mm?

e Klejow dyperseryjnych - >/=1 N/mm?

e Klejow z zywic reaktywnych - >/=1 N/mm?

Odporno$¢ na poslizg - min. R10

Na stopnie schodowe nalezy zastosowa¢ plytki gress ryflowane — stopnice
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Wymagania — podtoze powinno by¢ roéwne, nosne, suche, wolne od zabrudzen. W celu poprawienia
przyczepnosci moze okaza¢ si¢ konieczne gruntowanie (szczegoélnie istotne przy powierzchniach
chtonnych). W przypadku zastosowan zewnetrznych wazna jest rowniez skuteczna izolacja
przeciwwilgociowa. Najkorzystniejsze jest zastosowanie systemowego rozwigzania jednego z
producentow chemii budowlanej. a przygotowane podtoze nalezy nanie$¢ klej do ptytek. Zalecany typ
kleju musi zalicza¢ si¢ do kategorii min. C2, o podwyzszonych parametrach przyczepnosci i
elastycznos$ci. Przygotowanie podtoza Wszystkie podtoza, na ktérych bedzie stosowany klej do gresu
powinny by¢ wysezonowane, odporne mechanicznie, mocne, odpowiednio suche, czyste i odpylone,
bez peknig¢, luzno zwigzanych czesci, zabrudzen z olejow, smardow i wosku oraz zagruntowane
odpowiednim preparatem gruntujacym,. Podloza cementowe nie powinny podlega¢ skurczowi po
instalacji ptytek, dlatego tynki powinny by¢ sezonowane przez przynajmniej jeden tydzien na kazdy
centymetr grubos$ci, a calkowity czas sezonowania podktadow cementowych powinien wynosi¢ co
najmniej 28 dni chyba, ze zostaly wykonane z wuzyciem specjalnych szybkoschnacych i
szybkowigzacych spoiw i zapraw. Powierzchnie zewnetrze narazone na silne dziatanie promieni
stonecznych nalezy przed aplikacja zaprawy zwilzy¢ woda i odczeka¢ do wchlonigcia i powstania
matowo-wilgotnej powierzchni. Podloza gipsowe i podktady anhydrytowe powinny by¢ suche,
odpowiednio wytrzymate, nosne i zagruntowane. Przygotowanie zaprawy klejowej Do czystego
pojemnika nalezy wla¢ 5,75-6,25 litrow czystej, zimnej wody. Wsypac zawarto$¢ calego opakowania
kleju do gresu, nastgpnie wymiesza¢ mechanicznym mieszadlem wolnoobrotowym az do uzyskania
jednolitej, pozbawionej grudek konsystencji. Po okoto 5 minutach zaprawe nalezy ponownie
przemieszac i przystapic do jej aplikacji. Czas zachowania wlasciwosci roboczych przygotowanej w ten
sposéb zaprawy wynosi okoto 8 godzin. Nanoszenie zaprawy klejowej - nalezy nanosi¢ na podtoze przy
pomocy pacy z¢batej. Paca powinna by¢ tak dobrana, aby pozwalala na pokrycie spodniej strony ptytki
W €0 najmniej 65-70% dla $cian lub lekkiego ruchu wewnatrz budynku i 100% dla intensywnego ruchu,
ptytek o duzych formatach oraz w przypadku montazu oktadziny na zewnatrz budynkow. Aby uzyskaé
najlepsza przyczepnos$¢, nalezy najpierw na podiozu rozprowadzi¢ gladka strona pacy cienkg warstwe
kleju. Natychmiast po tym nanie$¢ warstwe o wymaganej grubosci uzywajac pacy zgbatej, dobranej w
zalezno$ci od typu i rozmiaru plytek. Przy montazu plytek ceramicznych na zewnatrz i na posadzkach,
ktore bedg narazone na duze obciagzenia, nalezy nanie$¢ warstwe kleju rowniez na spodnig strone ptytki
(metoda podwojnego smarowania) — w celu zapewnienia petnego pokrycia jej spodniej strony zaprawa
klejaca.

Nalezy rowniez pamieta¢ o wykonaniu min. 2% spadku w kierunku odplywy wody, jest to szczegdlnie
wazny parametr w przypadku zastosowan zewngtrznych. Zaprawe klejowg nalezy ktas¢ taka metoda,
aby zapewni¢ 100% powierzchni przylegania smarujac zar6wno podloze jak i ptytke. Przygotowaé
podstopnice (odpowiednio przycieta z ptytki bazowej). Przy zgieciu stopnicy (na krawedzi stopnia)
nalezy zastosowac trwale elastyczny materiat jednakowej grubo$ci 2-5mm. Zaréwno ptytka stopnicowa

jak i podstopnica powinny by¢ przesmarowane klejem. Konieczne jest rowniez doktadne wypetnienie
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klejem zagiecia noska stopnicy, przed jej przyklejeniem. Zalecana kolejno$¢ montazu to 1-ptytka
stopnicowa, 2-podstopnica. Fugowanie - Trwale elastyczny material — np. masa poliuretanowa do
wypetiania szczelin dylatacyjnych, niweluje ewentualne sily-ruchy, ktoére powstaja w wyniku
rozszerzalnosci termicznej roznych materiatdw budowlanych. Powyzsze czynnos$ci nalezy powtorzy¢
przy montazu kolejnych stopnic. Po calkowitym zwigzaniu-wyschnigciu zaprawy klejowej nalezy

rozpocza¢ fugowanie. Zalecane fugi elastyczne o szerokos$ci min 5 mm

2.4.7.2. Mury oporowe

Istniejgce mury oporowe nalezy odnowi¢ poprzez skucie starych, luznych fragmentow tynku,
uzupetnienie tynku i czapek kominowych oraz pomalowanie zewngetrzng farba silikonowa
Uzupehienie tynkow

Tynk cementowo — wapienny

Klasa reakcji ogien A1 Absorpcja wody - kategoria WC1

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej (wartos$¢ tabelaryczna p) < 30

Przyczepnos¢ 0,3 N/mm? - FP:B

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta / gesto$¢ (Srednia warto$¢ tabelaryczna dla 1800 kg/m® i P=50%
0,82 W/m-'K (110, dry, mat) (EN 1745:2012 tab. A.12)

Przygotowanie podtoza Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i no$ne, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna,
olejow, thuszczow, wosku, resztek s$rodkow antyadhezyjnych i farb. Stabo zwigzane fragmenty
powierzchni nalezy odku¢, za$ elementy luzne lub osypliwe usung¢ szczotka stalowa. Krawedzie styku
plyt widrowo-cementowych przed tynkowaniem nalezy wzmocni¢ pasami z nierdzewnej siatki
metalowej. Narozniki oraz krawedzie przy otworach okiennych i drzwiowych nalezy zabezpieczy¢
poprzez osadzenie ocynkowanych profili stalowych. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonno$ci
podtoza, zaleca si¢ stosowanie emulsji gruntujacej. Przygotowanie zaprawy Materiat z worka nalezy
wsypaé do czystego naczynia z odmierzong ilo$cig wody i miesza¢ wiertarkg z mieszadtem (lub w
betoniarce), az do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiong zaprawe nalezy odstawi¢ na 5 minut i
ponownie wymiesza¢. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia zaraz po wymieszaniu i nalezy jg wykorzysta¢ w
ciggu ok. 4 godzin. W przypadku tynkowania mechanicznego, zaprawe przygotowywac¢ w agregacie
tynkarskim. Narzucanie tynku Tynk nalezy wykonywa¢ jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu réwnych
powierzchni tynku pomaga zastosowanie prowadzacych listew tynkarskich. Mocuje si¢ je mechanicznie
badzZ poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe). Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie
,obrzutki wstepnej”. Po jej zwigzaniu (ale jeszcze przed stwardnieniem) nalezy wykonac ,,narzut
wierzchni”. Tynk w obydwu etapach narzuca si¢ rownomiernie kielnig (lub agregatem tynkarskim).
Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ pacg styropianowg lub drewniang i wrzuca¢ z powrotem do naczynia.
Swiezy tynk mozna wyrownywa¢ dhuga lata, wykorzystujac listwy prowadzace. Zacieranie tynku

Moment przystapienia do zacierania nalezy okresli¢c do$wiadczalnie tak, aby nie nastgpito zbytnie
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przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje sie z reguty po natozeniu dodatkowej, cienkiej
warstwy zaprawy, odpowiadajacej grubosci kruszywa. Prace wykonczeniowe nalezy wykonywac
zgodnie z technologig robot tynkarskich, stosujac narzedzia odpowiednie do oczekiwanego efektu
wykonczenia i przeznaczenia tynku.

Malowanie

Farba elewacyjna silikonowa

Gestos¢ 20+0,5 °C, [g/cm®] PN-EN 1SO 2811-1 1,45+1,65

Czas schnigcia powtoki w 23+2 °C, [h] PN-C-81519 4

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] — po 6

Zawarto$¢ czeSci statych, min, [%obj] PN-EN ISO 3251 6042

Potysk PN-EN 1062-1 Mat (G3)

Grubos¢ powtoki na sucho [um] PN-EN 1062-1 >50< 100 (E2)

Wielko$¢ ziarna [pm] PN-EN 1062-1 150 [g/(m?-d)]

Podloze musi by¢ nosne, bez rys i spekan, odtluszczone, czyste, suche oraz wolne od plam i wykwitéw
pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). W przypadku wystepowania tego
rodzaju plam i wykwitoéw nalezy zastosowac specjalne materialy przeznaczone do ich likwidacji. W
celu zabezpieczenia przed wykwitami solnymi nalezy zastosowaé grunt blokujacy. Podloze
niemalowane: Swieze jak i stare tynki oraz podtoza silnie chtonace wode ($ciany nigdy niemalowane)
nalezy zagruntowac gruntem blokujgcym. Stare tynki cementowo-wapienne lub powierzchnie betonowe
silnie kredujace i stabo zwigzane nalezy zagruntowa¢ gruntem dedykowanym. Podloze malowane:
Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi nalezy odttusci¢ poprzez umycie woda z dodatkiem
detergentow, a w przypadku chtonnego podtoza nalezy zagruntowa¢ gruntem. W przypadku stosowania
farb kolorowych, szczegodlnie kolorow ciemnych nalezy podtoze zneutralizowac, aby unikna¢ efektu
wykwitow solnych lub alkalnych (np. $wieze miejsca tynkowania zoboj¢tni¢ za pomocg preparatu
zawierajacego rozpuszczone w wodzie fluorokrzemiany). Malowanie Swieze tynki cementowo-
wapienne nalezy malowac po 3-4 tygodniach od ich natozenia. Przed uzyciem nalezy wyrob doktadnie
wymiesza¢, a w razie potrzeby rozcienczy¢ woda w ilosci max. 3% obj. Zalecana ilo$¢ warstw 2.
Kolejng warstwe nalezy naktada¢ po wyschnigciu pierwszej. Po zakonczeniu malowania narzedzia

nalezy umy¢ woda

2.4.7.3. Balustrady

Nalezy dokona¢ wymiany balustrad. Istniejace balustrady schodowe i balkonowe nalezy zdemontowac.
Nowe balustrady przewidzie¢ jako stalowe z profila zamknigtego — konstrukcja gtdéwna, nosna, pochwyt
i wypehienie. Cato$¢ zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie
proszkowe. Balustrady musza odpowiada¢ wymogom § 298 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Mocowanie

balustrad balkonowych do czota lub na ptycie, mocowanie balustrad schodowych do stopni
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schodowych. Balustrady balkonowe, schodowe — wejscie do budynku Urzedu Gminy oraz placowki

pocztowej

2.5. Wymagania dotyczace instalacji

2.5.1. Wymagania dotyczace instalacji fotowoltaiczne;j

W celu zaprojektowania i wykonania instalacji fotowoltaicznej nalezy dokona¢ ekspertyzy w zakresie

przystosowania istniejacego dachu do wymogoéw instalacyjnych. Jezeli w wyniku ekspertyzy zajdzie

konieczno$¢ nalezy przystosowac istniejacy dach do wymogdéw i obcigzen instalacji fotowoltaicznej.

2.5.1.1. Dobor mocy i projekt elektrowni fotowoltaicznej

Przy doborze mocy falownika nalezy wzia¢ pod uwage azymut oraz kat pochylenia modutow.

Lp. Opis wymagan Parametry wymagane
1 | Typ modutu Monokrystaliczny — max. 60 ogniw
Min.: 320 Wp (standardowe warunki testu:
2 | Moc modutu napromieniowanie 1000 W/m2, temperatura ogniw 25 °C
i wspotezynnik masy powietrza AM 1,5)
Min.: 19,65 % (standardowe warunki testu:
3 | Sprawno$¢ modutu napromieniowanie 1000 W/m2, temperatura ogniw 25 °C
i wspotczynnik masy powietrza AM 1,5)
-0/+5 Wp (standardowe warunki testu:
4 | Tolerancja mocy napromieniowanie 1000 W/m2, temperatura ogniw 25 °C
i wspotczynnik masy powietrza AM 1,5)
5 | Wspotczynnik wypetnienia FF Min.: 75,7 %
6 | Wspotczynnik temperaturowy mocy Max.: —0,39 %/K
7 | Rama modutu Aluminium anodowane
8 | Przykrycie modutu Szkto hartowane solarne min. 3,2mm
9 | Gwarancja wydajno$ci mocy producenta 10 lat: m!n' 90% mocy Znam!onowej_
25 lat: min. 80% mocy znamionowej
10 | Grubo$¢ ramy Min. 35 mm
11 Wytrzy’mjcﬁosc mechaniczna na obciazenie Min. 5400 Pa
od $niegu
12 Wytrzyrr_1a10§c mechaniczna na parcie i Min.: 2400 Pa
ssanie wiatru
13 | Napigcie maksymalne Vmpp 32,3V -32,91V
14 | Prad maksymalny Impp 9,28A-9,7A
15 | Napigcie otwarcia Voc 39,10V - 40,40V
16 | Prad zwarciowy Isc 9,81A-10,21A
17 | Wspotczynnik temperaturowy mocy 0Od 0 do -0,39%/K
18 Wspdtczynnik temperaturowy napiecia 0Od 0 do -114,0mV/K
Voc
19 | Wspotczynnik temperaturowy pradu Isc | Od 0 do +5,0mA/K
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Przy doborze tancuchéw modutéw do falownika muszg zosta¢ spetnione warunki:
Napigcie obwodu otwartego lancucha moduléw przy temperaturze Tmin musi by¢ nizsze niz

maksymalne dopuszczalne napigcie pracy falownika okre§lone przez producenta.

Napiecie w punkcie mocy maksymalnej fancucha modutéw przy temperaturze Tpmax musi by¢ wyzsze
niz minimalne dopuszczalne napigcie MPPt falownika okreslone przez producenta dla pracy z peing
moca.

Napigcie w punkcie mocy maksymalnej tancucha modutow przy temperaturze Tpmin musi by¢ nizsze
niz maksymalne dopuszczalne napigcie MPPt falownika okreslone przez producenta dla pracy z pelng
moca.

Do wyliczenia warunkdéw bezpieczenstwa w zakresie pradow zwarcia nalezy przyja¢ mozliwos¢
pojawienia si¢ na module PV pradu, jaki powstalby przy natezeniu promieniowania stonecznego 1250
W/m2. Oznacza to, ze przy wyliczaniu warunkéw bezpieczenstwa prad zwarcia podawany przez
producenta w warunkach STC nalezy pomnozy¢ przez wskaznik 1x25.

Ochrona przetgzeniowa i zwarciowa po stronie DC moze by¢ wykonana jedynie w postaci wkladek
topikowych o charakterystyce dedykowanej do instalacji fotowoltaicznych.

Zastosowanie ochrony w postaci bezpiecznikéw topikowych jest bezwzglednie wymagana, jezeli liczba
potaczen réwnoleglych tancuchéw moduldéw jest wicksza niz 2. Nalezy wzia¢ pod uwage takze
potaczenia rownolegte wewnatrz falownika.

Przewdd zasilajacy po stronie AC musi by¢ chroniony przed skutkami pradéw zwarciowych przez
zabezpieczenie przetezeniowe zainstalowane na przytaczu do zaciskow AC.

Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV w szczegdlnosci konstrukcja wsporcza oraz ramki
modutow PV musza zosta¢ objete systemem uziemionych potaczen wyréwnawczych. Konstrukcje
wsporcza nalezy uziemi¢ osiggajac rezystancj¢ ponizej 10 Ohm.

Falowniki po stronie AC i DC muszg by¢ chronione ogranicznikami przepie¢ minimum typ 2.
Minimalny przekrdj przewodu ochronnego do potaczenia ogranicznikow przepie¢ 6 mm2. W przypadku
montazu instalacji odgromowej i braku odstepu separacyjnego migdzy generatorem PV i zwodami
pionowymi lub poziomymi dodatkowo nalezy zastosowac ograniczniki przepigc typ 1.

Poziom ochrony odgromowej nalezy dobra¢ zgodnie z normg PN-EN 62305 poprzedzajac dobor analizg
ryzyka.

W przypadku zastosowania w instalacji falownikow beztransformatorowych bez podstawowej separacji
strony AC 1 DC nalezy zastosowa¢ wylacznik réznicowopradowy typu B. Wylgcznik

roznicowopragdowy moze by¢ zintegrowany z falownikiem.

2.5.1.2. Ukierunkowanie elektrowni fotowoltaicznej

W zakresie lokalizaciji:
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Moduty fotowoltaiczne nalezy lokalizowa¢ w miejscach gdzie nie nastepuje ich zacienienie od innych
obiektow.

W przypadku instalacji naziemnych i na dachach ptaskich odstepy miedzy rzedami zaleca si¢ dobraé
tak, aby pierwszego dnia zimy linia cienia w poludnie stoneczne zatrzymywala si¢ na dolnej krawedzi
pierwszego rzedu modutow.

W przypadku instalacji naziemnych i na dachach ptaskich z uwagi na minimalizacj¢ skutkow
zacienienia zaleca si¢ montaz modutow z krzemu krystalicznego w ukladzie poziomym a modutow
cienkowarstwowych w pionowo lub poziomo w zaleznosci od uktadu ogniw w module trzymajgc si¢
zasady prostopadiego ustawienia ogniw wzgledem ziemi.

W przypadku instalacji naziemnych i na dachach ptaskich jezeli nie jest zachowa zasada okreslona w
powyzej bezwzglednie odstepy migdzy rzedami musza gwarantowac brak zacienienia miedzy rzedami
takze 1 dnia zimy.

W przypadku braku mozliwosci uniknigcia zacienienia na module PV z uwagi na lokalizacje czy
ograniczong przestrzen montazowa dopuszcza si¢ zacienienie o stopniu nie wigkszym niz 4%.

Stopien zacienienia powinien by¢ potwierdzony obliczeniami komputerowymi

W miejscach o stopniu zacienienia wigkszym niz 4% nalezy wykorzysta¢ optymalizatory mocy.
(optymalizatory mocy moga by¢ zintegrowane z modutami PV)

Ukierunkowanie elektrowni fotowoltaicznej nalezy uzalezni¢ od wczesniejszych pomiaréw profilu
konsumpcji energii. Ukierunkowanie nalezy dobra¢ i wykaza¢ obliczeniami badz symulacjami
produktywnosci do akceptacji zamawiajgcego z uwzglednieniem wyznaczenia % wykorzystania energii

na potrzeby wiasne.

2.5.1.3. Wykonanie projektu elektrycznego i AKPiA

Projekty powinny zawiera¢ schematy, rysunki niezbgdne do prawidtowego wykonania instalacji
elektrycznej i uktadu automatyki instalacji paneli PV.

Zaprojektowany uktad sterowania/monitorowania powinien zapewniac:

- Kontrolowanie procesu przekazywania energii pomiedzy obiegami AC i DC,

- Pomiar energii wyprodukowanej w danym dniu oraz sumarycznej od momentu uruchomienia
instalacji modutow PV,

- Archiwizacj¢ danych pomiarowych oraz ich wy$wietlania na stanowisku komputerowego
sterowania i wizualizacji,

- wyswietla¢ dane z wybranych pomiaréw na portalu internetowym.

Wizualizacja parametréw i uzyskanych danych podczas pracy powinna by¢ mozliwa do odczytania
zaréwno na stronie www jak i za pomocg dedykowanej aplikacji mobilnej. Ponadto dla instalacji PV
dla ktorych bedzie realizowany monitoring wymagany jest ciagly zdalny nadzor on-line nad instalacja.
Po wystapieniu niezgodnosci Wykonawca ma obowigzek reakcji w ciggu 24h bez wzgledu na zgloszenie

problemu przez uzytkownika.
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Wykonanie projektow konstrukcji stalowej i aluminiowej pod panele PV
Projekty powinny zawiera¢ schematy, rysunki niezbgdne do prawidlowego wykonania konstrukcji
mechanicznej pod montowane panele PV.

Uzyskanie niezbgdnych uzgodnien i pozwolen

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbednych ekspertyz oraz
zatwierdzeniu projektu przez Inwestora nalezy uzyska¢ wszelkie opisane prawem pozwolenia w celu
przeprowadzenia prac montazowych instalacji modutow PV w zakresie zgodnym z dokumentacja.

Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na wilasny koszt wszelkie

niezbedne warunki techniczne, pozwolenia i zgody w przypadku koniecznosci ich uzyskania.

2.5.1.4. Falowniki

Najwazniejsza funkcja inwertera jest zamiana pradu stalego wytwarzanego przez modulty
fotowoltaiczne na prad zmienny o parametrach umozliwiajacych zasilanie urzadzen elektrycznych, a
takze jego dostarczanie do sieci elektroenergetycznej. Ponadto inwerter steruje pracg systemu
fotowoltaicznego co przektada si¢ na poprawne funkcjonowanie instalacji. W przypadku awarii sieci
elektroenergetycznej, czyli zaniku napigcia w sieci, inwerter odlagcza system fotowoltaiczny i

uniemozliwia dostarczanie wyprodukowanej energii do sieci ze wzgledow bezpieczenstwa.

Inwerter powinien spetnia¢ minimum ponizsze wymogi:
» falowniki trojfazowe, - dobor zrealizowac w taki sposob aby w trakcie cyklu zycia modutow
PV napigcie wejsciowe bylo w tzw. zakresie napig¢ MPP,
* praca zgodnie z obowigzujagcymi w miejscu montazu normami oraz zaleceniami lokalnego
operatora energetycznego (m.in. zgodno$¢ z aktualnymi normami NC RfG),
* nie mniej niz dwa niezalezne wejscia MPPT dla falownikow 3 fazowych,
maksymalne napigcie wejsciowe min. 900V dla falownikow 3 fazowych,
pomiar izolacji DC: zintegrowany,
zachowanie przy przecigzeniu DC: przesunigcie punktu pracy, ogranicznik mocy,
odtacznik DC: zintegrowany,
zabezpieczenie przed pracg wyspowa: zintegrowane,
zabezpieczenie przed btedng polaryzacjg: zintegrowane,
*  mozliwos¢ podlaczenia do internetu oraz wizualizacji pracy systemu fotowoltaicznego
(podtaczenie za pomoca Wifi lub LAN),
»  konstrukcja chtodzenia falownikéw 3 fazowych — aktywna (radiator + wentylator/y),
» dla falownikow 3 fazowych - Min. Sprawnos¢ Europejska 96,2%, Sprawno$¢ maksymalna —

min. 97,1%,
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» stopien ochrony — IP65,

* mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania falownika za pomoca komputera i/lub USB i/lub
internetu ,

* min. napi¢gcie MPPT — nie wyzsze niz 150 V dla falownikow 3 fazowych, nie wyzsze niz 120V

(nie dotyczy systemow z optymalizatorami mocy)

Wymagania co do wspolpracy falownika z siecia:
» falownik automatycznie synchronizuje si¢ z publiczng siecig energetyczna,
* przy parametrach sieci odbiegajacych od normy falownik natychmiast wstrzymuje prace i
odcina zasilanie do sieci elektrycznej (np. przy odtaczeniu sieci, przerwaniu obwodu itp.).
Monitorowanie sieci odbywa si¢ przez monitorowanie napi¢cia, monitorowanie czestotliwosci i

monitorowanie synchronizacji falownika,

2.5.1.5. Konstrukcje wsporcze

System fotowoltaiczny przymocowany jest do dachu za pomoca specjalnego systemu montazowego,
ktérego wybor zalezny jest o rodzaju powierzchni, na ktorej majg znalez¢ sie¢ moduty fotowoltaiczne.
Elementy systemu montazowego wykonane sg najczg$ciej ze stali nierdzewnej i aluminium.
Wykonawca bezwzglednie winien dobra¢ system montazu do rodzaju pokrycia dachu. Na dachach
skosnych moduty montuje si¢ tak, aby przylegaty do dachu. Odlegtos¢ ta powinna by¢ tylko taka, aby
zapewni¢ prawidtowa wentylacje modutdéw stonecznych i zagwarantowac brak mozliwos$ci uszkodzenia
paneli przez wiatr. Najbardziej popularnym systemem montazu jest system oparty na specjalnych
hakach montowanych pod dachowka a haki przykrecane sg do krokwi. Liczba haczykow zalezy od
dtugosci krokwi, architektury dachu i1 wielkosci modutéw. Nastgpnym etapem montazu jest
zamontowanie szyn aluminiowych, w ktorych osadza si¢ moduty sloneczne i przytwierdza si¢ je do tak
powstatej aluminiowej ramy za pomocag uchwytow. Panele fotowoltaiczne posiadajg juz otwory
montazowe co ulatwia ich przytwierdzanie. Zamontowanie 1 kW mocy paneli fotowoltaicznych na
dachu skosnym wymaga ok. 7 m2 wolnej powierzchni natomiast na dachu ptaskim ok. 16 m2 wolnej
powierzchni dachu. W przypadku dachu ptaskiego wykorzystywane sg stelaze, na ktorych mozliwe jest
ustawienie modutéw fotowoltaicznych pod odpowiednim katem. W zalezno$ci od potrzeb, system
montazowy na dach ptaski moze by¢ przymocowany na state do powierzchni dachu Iub moze to by¢
system samonosny z obcigzeniem balastowym, uniemozliwiajacy poderwanie konstrukcji przez wiatr.
W przeciwienstwie do dachoéw skosnych, system fotowoltaiczny na dachu ptaskim nie pehni
jednoczes$nie funkcji ochronnej dachu. Montaz modutdéw stonecznych na dachu plaskim wymaga
zastosowania konstrukcji wsporczej (wymuszajacej odpowiedni kat). Trzecig mozliwoscig jest montaz
modutdéw fotowoltaicznych na gruncie, na specjalnych wspornikach wbijanych w ziemi¢ na glebokosé
zalezna od struktury gleby, obciazenia $niegiem i wiatrem. Zwykle nie mniej niz na 1,5m. Na stupkach

mocowane s3 uchwyty do ktorych w nastepnej kolejnosci montuje si¢ szyny. Elementy podstawy
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konstrukcji sg ze stali cynkowanej ogniowo, szkieletowa konstrukcja na ktérej mocowane sg panele
wykonana jest z profili aluminiowych, natomiast do tgczenia tych elementow wykorzystuje si¢ Sruby ze
stali nierdzewnej. W konstrukcji nie ma zadnych potaczen spawanych, co minimalizuje ryzyko korozji.
Dodatkowo nalezy zastosowaé izolacje pomiedzy stala cynkowang a aluminium. Szkieletowa
konstrukcja z profili aluminiowych umozliwia montaz trzech Iub czterech rzedow paneli
fotowoltaicznych, nachylonych do podtoza pod optymalnym katem. 2.4.3.6. Uktady zabezpieczen
Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ uktady zabezpieczen zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
prawa zaprojektowane do parametrow dobranej technologii zaréwno w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej jak i przepigciowe;.

Strone DC generatora fotowoltaicznego nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami wyladowan
atmosferycznych oraz przed powstaniem w tancuchach modutow pradéw wstecznych. W skrzynkach
rozdzielczych DC nalezy zainstalowa¢ ochronniki przeciwprzepieciowe chronigce moduty od skutkdéw
wytadowan atmosferycznych oraz bezpieczniki roztgcznikowe uniemozliwiajace uszkodzenie
fancuchow modutéw w skutek przeptywu pradu wstecznego. Dobdr napigcia pracy ochronnikow PP
oraz pradu bezpiecznikdw powinien uwzglednia¢ sposéb polaczenia modutéw oraz ich parametry
elektryczne. Wszystkie zainstalowane skrzynki zabezpieczen statopradowych powinny posiada¢ klase
ochronnosci przynajmniej IP65 jak i by¢ odporne na dziatanie szkodliwych warunkéw atmosferycznych

oraz promieniowania UV.

2.5.3.6. Wymagania dotyczace warunkow montazu

Instalacje fotowoltaiczne

- panele fotowoltaiczne nalezy montowac¢ w miejscu umozliwiajgcym uzyskanie

maksymalnie duzej ilosci $§wiatta stonecznego w ciggu roku,

- panele powinny by¢ ustawione w tym samym kierunku i pod tym samym katem nachylenia,

- moduly nie moga by¢ zacienione. Jezeli panel jest zacieniony catkowicie lub czgsciowo, warunki, w
ktorych dziata nie beda idealne, a wygenerowana moc bedzie nizsza. Stale zacienienie paneli moze
skutkowa¢ uniewaznieniem standardowej gwarancji.

- nalezy zapewni¢ stosowng wentylacje pod panelem w celu zapewnienia jego chtodzenia, zaleca si¢
przynajmniej 5 cm przestrzeni pomigdzy panelem a powierzchnig montazu,

- nalezy dostosowa¢ konstrukcje mocujace, do poszczegdlnych miejsc montazu

2.5.2. Wymagania dotyczace instalacji oswietlenia
Zaleca si¢ wymiang o$wietlenia na o$wietlenie typu LED. Moce o$wietlenia nalezy dobra¢ zgodnie z
normami o$wietlenia dla obiektow uzytecznosci publicznej. W obiekcie przewiduje si¢ wykonanie

nastepujacych rodzajow instalacji oswietlenia:
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[szt] [W] W] W] [h/rok] [kWhirok]
rzed modernizacjq
oprawy Swietlowkowe 60 36 2 160,00 2 376,00 2500 5 940,00
oprawy $wietlowkowe 120 18 2 160,00 2 376,00 2500 5 940,00
oprawy zarowe 15 60 900,00 900,00 2500 2 250,00
Jrazem 195 - 5220,00 5 652,00 - 14 130,00
po modernizacji
oprawy LED 60 18 1 080,00 1 080,00 2500 2 700,00
oprawy LED 120 9 1 080,00 1 080,00 2500 2 700,00
oprawy LED 15 11 165,00 165,00 2500 412,50
|razem 195 - 2 325,00 2 325,00 - 53812,50
UWAGA :

Instalacje elektryczne o$wietlenia podlegajg modernizacji jezeli wymaga tego uzyte zrodto §wiatla i

oprawa.

We wszystkich pomieszczeniach wymagane jest zastosowanie zrodet §wiatta LED. Sterowanie

o$wietleniem odbywac si¢ bedzie lokalnie z pomieszczen, za pomocg wlacznikéw. W pomieszczeniach

socjalnych (toalety, tazienki, szatnie, itp.) zabudowac oprawy z indywidualnym czujnikiem ruchu.

Instalacja o§wietleniowa ma by¢ zasilana z wydzielonych obwodow. Instalacje zasilajacg o$wietlenie

prowadzi¢ podtynkowo i/lub w przestrzeniach miedzysufitowych.

Oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z parametrami okreslonymi w normie PN-EN 12464-11:2012:

LSwiatlo i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeéé 1: Miejsca pracy we wnetrzach”. Przy

spetnieniu warto$ci wielkosci takich jak:

. poziom natezenia o$wietlenia w polach pracy i w ich otoczeniu,
. rownomiernos¢ o$wietlenia w polach pracy i w ich otoczeniu,

. ol$nienie,

. rozktad luminancji,

. barwa $wiatla (ma sprzyja¢ pracy,) i oddawanie barw.

Projektujac o$wietlenie nalezy kierowac si¢ analiza techniczno-ekonomiczng. W analizie tej nalezy

uwzglednié:

. parametry zrodet swiatla,

. rodzaj zastosowanych opraw o$wietleniowych,

. zaktadang trwalo$¢ 1 niezawodnos$¢ urzadzen o§wietleniowych,
. komfort pracy i zdrowie ludzi,

. spelnienie wymagan technicznych o$wietlanych powierzchni,
. zaktadane naklady finansowe na realizacje projektu,

. oszczgdnos$¢ energii elektrycznej i jej koszt zakupu,
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. koszty serwisowania urzadzen o$wietleniowych podczas zaktadanego okresu eksploatacji.

Dobor opraw uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej (projekt
wykonawczy). Nalezy minimalizowa¢ ilo$¢ zastosowanych rodzajow opraw oswietleniowych w
obiekcie. Wszedzie stosowaé oprawy ze zrodtami w technologii LED.

Stosowac przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, do uktadania na state, miedziane, jednodrutowe
450 V/750 V.

Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne)

Zalaczanie o$wietlenia odbywaé si¢ bedzie samoczynnie, z chwilg zaniku napigcia w obwodach
o$wietlenia ogdlnego. Powinno osiaggna¢ poziom 50 % wymaganego natgzenia w ciagu 5 sek., zas
warto$¢ wymagana w ciggu 60 sek. od chwili zataczenia. Oswietlenie awaryjne realizowa¢ w oparciu o
centralng bateri¢ i oprawy o zrodtach LED wyposazone w umieszczony wewnatrz inwerter
(przetwornik). Czas dziatania w trybie pracy awaryjnej (z akumulatora) - minimum 1 godzina.
Akumulatory musza by¢ tadowane po przywrdceniu zasilania z sieci. Czas fadowania akumulatorow
maksymalnie do 24 godzin. Stan fadowania sygnalizowany czerwong dioda LED. Napiecie zasilania:
220-240 V, 50-60 Hz. Akumulator powinien speinia¢ wymagania normy w zakresie ogniw
akumulatorow przeznaczonych do tadowania ciaglego, w podwyzszonych temperaturach. Przewiduje
si¢ stosowanie opraw z optyka (krzywa rozsylu strumienia $wiatta) przystosowana do przestrzeni
otwartych oraz do korytarzy.

Stosowac wytgcznie oprawy ze Swiadectwami dopuszczenia CNBOP.

2.4.3. Wymagania dotyczace instalacji pompy ciepta:
Zakres zamoOwienia obejmuje:

* wykonanie projektow budowlanych i1 projektow wykonawczych dla uruchomienia i
przytaczenia do istniejgcych kottowni planowanego systemu powietrznych pomp ciepta oraz o
ile to bedzie konieczne uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentow
wymaganych przepisami prawa,

» specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

* wykonanie pelego zakresu robot ujetych w projektach,

* dostarczenie niezbednych urzadzen, przewodow, armatury i materiatow,

* wykonanie niezbednych robdt towarzyszacych (np. zorganizowanie placu budowy, zaplecza
budowy, uporzadkowania terenu po pracach itp.),

* wykonanie szczeg6lowego planu testow i rozruchu systemu,

» uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do eksploatacji,

» dokonanie przeszkolenia personelu przysztego uzytkownika,

» ustugi serwisowe w okresie gwarancyjnym - wymagany czas reakcji na usuniecie awarii — 3 dni

robocze od momentu zgtoszenia (dzien i godzina wpltywu zgloszenia do serwisanta mailowo,
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przez portal lub papierowo. Czas reakcji rozumiany jest jako wizyta bezposrednio w obiekcie
potwierdzona stosownym protokotem podpisanym przez uzytkownika instalacji. Wykonawca
zobowigzany jest do podania formy zgtoszenia i potwierdzeniu przyj¢cia zgloszenia z podaniem
0s6b odpowiedzialnych za potwierdzenie zgtoszenia, ich numerdow telefonow, fakséw i poczty
elektronicznej (e-mail). W przypadkach zagrazajacych bezpieczenstwu obiektu lub
niebezpieczenstwu zwigzanemu z ochrong §rodowiska wymagany czas reakcji na rozpoczecie
usuwania awarii — do 4 godziny,

uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentow wymaganych
przepisami szczeg6lnymi, niezbednych do uzyskania zgody na uzytkowanie i eksploatacje
wezta cieplnego,

wykonanie instrukcji obshugi zmodernizowanych kotlowni, sieci rozdzielni cieplnych, oraz

projektow powykonawczych.

Kazdy projekt powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajacym (uzgodnienie dokumentacji z Zamawiajacym

- uzyskanie statusu dokumentacji: ,,zatwierdzone” jest warunkiem rozpoczecia prac realizacyjnych).

2.4.3.1. Dobor pompy ciepta

Wymagane minimalne parametry techniczne kompaktowych pomp ciepta

Lp. Opis wymagan Parametry wymagane

1 Typ pompy ciepta Powietrze/woda

2 Moc grzewcza pompy (tylko sprezarka) Min. 30 kW

3 Konstrukcja Monoblok lub split

4 Typ sprezarki Scroll lub ir}werterowa. Konieczno$¢
zastosowania gazow R32

5 Zakres temperatur powietrza zewnetrznego Minus 20 st C do plus 35 st C

6 Maksymalna temperatura zasilania czynnika grzewczego Min .SSO.C (przy pracy samego modufu
sprezarki)

7 Wspotczynnik COP wg EN 14511 COP Min. 4,0 przy A7/W35

8 Zasilanie elektryczne 3f/400V

9 Poziom mocy akustycznej Max. 61dB
Mozliwo$¢ zabudowy grzatki elektrycznej o

10 | Grzatka elektryczna mocy min 1,5 kW obstugiwanej przez
zintegrowang automatyke pompy ciepta
Uktad termodynamiczny musi by¢ w
przekroczeniem ci$nienia max. oraz

12 | Zabezpieczeni uktadu chtodniczego spadkiem ’poniZej 'ciénienia min. Oba stany
musza by¢ sygnalizowane na regulatorze
pompy ciepta i blokowaé pompe ciepta do
pracy

14 Klasa energetyczna A+
Regulator pompy ciepta z mozliwoscia

15 Dodatkowe parametry zamocowania w innym pomieszczeniu niz
pompa ciepta

17 | Zabezpieczenie sprezarki i uktadu sterowania zintegrowane
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2.4.3.2. Wymagania dotyczqgce montazu i rozruchu
Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezb¢dnych ekspertyz oraz
zatwierdzeniu projektu przez Inwestora nalezy uzyska¢ wszelkie opisane prawem pozwolenia w celu
przeprowadzenia prac montazowych w zakresie zgodnym z dokumentacja.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, opisem przedmiotu
zamoOwienia, harmonogramem robot oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu w
robotach, spowodowanego przez Wykonawcg zostang przez niego poprawione na wilasny koszt.
Polecenia Inspektora bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

1. montaz pomp ciepla,

2. montaz podgrzewacza c.w.u,

3. ulozenie i montaz rur od pomp ciepta do uktadu buforéw, zasobnikéw CWU w kottowni,

4. ulozenie i montaz rur w ukladzie ewentualnych buforéw i obiegu tadowania podgrzewacza
C.W.U,
montaz urzadzen, armatury odcinajacej, regulacyjnej i kontrolno-pomiarowej,
izolacje rurociagdw,

montaz uktadu automatyki,

© N o O

wykonanie prob cisnieniowych na szczelno$¢ instalacji oraz sprawdzajacych prawidtowe
dzialanie armatury zabezpieczajacej,

9. uruchomienie uktadu i regulacje,

10. wykonanie instalacji elektrycznych zasilajgcych zespot lub zespoty sterujace,

11. przeszkolenie uzytkownikow instalacji.

Zakres prac budowlanych obejmuje:

1. wykonanie niezb¢dnych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,

2. wykonczenie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

3. wykonanie przepustow w miejscach przejs$¢ rurociggdw przez Sciang,

Podpory:

1. rozwiazanie i rozmieszczenie podpér stalych i podpor przesuwnych powinno by¢ zgodne z
wytycznymi producenta, chyba, Ze projekt techniczny stanowi inaczej,

2. nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacji projektanta instalacji lub
dostawcy przewodow, nawet, jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen
cieplnych przewodow i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprgzen i odksztalcen
przewodow,

3. konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, osiowy przesuw

przewodu,
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Tuleje ochronne:

1.
2.
3.

7.

przy przejsciach rurg przez przegrod¢ budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne,

w tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rury,

tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej rury
przewodu:

A. co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

B. co najmniej o 1cm, przy przej$ciu przez strop.

tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okolo S5cm
z kazdej strony, a przy przejs$ciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki,
przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem trwale
plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢

i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych,

. przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢

wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednia klase¢ odpornosci ogniowej wymagana
dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegbélowym znajdujagcym sie¢ w projekcie
technicznym,

przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu.

Montaz armatury i urzadzen:

1.

armatura i urzadzenia powinny odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
ktorej sg zainstalowane,

przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia,

3. armatura i urzgdzenia powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcja montazu,

armatura i urzadzenia, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinny by¢ instalowane tak, zeby
byly dostepne do obstugi i konserwacji,

armature¢ na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze,

armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji, dla umozliwienia
oprézniania poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢

lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztgczke do weza.

Izolacja cieplna:

1.
2.

armatura, urzadzenia i rurociggi powinny by¢ izolowane cieplnie,

wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelno$ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem

odbioru, chyba Ze izolacja jest fabrycznie natozona na rury,

. powierzchnia, na ktorej wykonywana jest izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza

si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
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smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzona powlokg

antykorozyjna.

2.4.4. Wymagania dotyczace instalacji centralnego ogrzewania

Zgodnie z zatozeniami audytu nalezy wykona¢ wymiang instalacji centralnego ogrzewania.
Zakres robot:

Demontaz istniejgcej instalacji c.o. 1 grzejnikow

Rozdziat instalacji, wykonanie nowych obwodoéw grzewczych

Montaz grzejnikéw plytowych wg doboru projektowego

Montaz zaworow termostatycznych

Montaz armatury towarzyszacej

S e o A

Uruchomienie i regulacja instalacji

Zatozono wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych !aczonych metoda
zaprasowywania. Nalezy dokona¢ rozdziatu instalacji wraz z opomiarowaniem na poszczegdlnych
uzytkownikow znajdujacych sie w budynku minimalny zakres rozdziatu - policja, poczta, Urzad Gminy,
mieszkania

System instalacyjny sktadajacy si¢ ze stalowych rur i ztaczek w $rednicach od @12 do @108 mm. Rury
i ztaczki w systemie wykonane sg z wysokiej jakosci stali o niskiej zawarto$ci wegla, pokrytej cienka
warstwg cynku stanowigcg perfekcyjne zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni rur
i ksztattek. Stal weglowa RSt 34-2 numer materiatu 1.0034 wg DIN EN 10305-3, rury zewngtrznie
galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwa o grubosci 8—15 pm. Nowoczesna technologia potaczen
Zastosowana technologia ,press” pozwala na szybkie ipewne wykonywanie potaczen poprzez
zaprasowywanie zlacz przy pomocy ogolnodostepnych zaciskarek, eliminujac proces skrgcania lub
spawania poszczegodlnych elementéw. Pozwala to nabardzo szybki montaz instalacji nawet przy
zastosowaniu rur i ksztattek duzych $rednic. Rury i ksztattki Steel wykonane sg ze stali cienkosciennej,
CO W znaczacy sposob obniza cigzar poszczegdlnych elementow i utatwia montaz instalacji. L.aczenie
elementow w technologii ,,press” pozwala na uzyskanie potaczen o zminimalizowanym przewezeniu
przekroju rury, co znacznie zmniejsza straty ciSnienia w catej instalacji i stwarza wy$mienite warunki

hydrauliczne

Grzejniki

Grzejniki ptytowe - zaworowy grzejnik ptytowy do systemow ogrzewania wodnego.
Temperatura maksymalna: 110 stopni C

Normy: EN442, EN10130

Wymiary przytaczy: 2xG Y4

Maks. ci$nienie robocze: PN 10
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Materiat: stal niskoweglowa walcowana na zimno
Kolor: biaty RAL 9016

Podtaczenie: boczne

Roboty demontazowe
Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku elementow.
Przed przystapieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje cieplna.
Rurociagi stalowe nalezy pociac palnikami lub tarcza na odcinki dlugosci pozwalajacej na wyniesienie
z budynku i transport. Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy
ztomu lub inne miejsce uzgodnione z Inwestorem. Dokumenty i uzyskane $rodki ptatnicze z tytutu
ztomowania nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.
Montaz rurociaggow
Rurociagi taczone beda zgodnie z wytycznymi dla wybranego systemu z rur stalowych. Przed
ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i
muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i
inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

v wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

v’ przecinanie rur, zalozZenie tulei ochronnych,

v' ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

v wykonanie polaczen.
Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrodta
ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajagcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu. W miegjscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie
wolno wykonywaé¢ zadnych polaczen. PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypehic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢
osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza 0 6-8 mm od grubosci $ciany lub stropu.
Przej$cia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za
pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania)
nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy
15-5-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony
nalezy taczy¢ do rurociagéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugosci ramienia co najmniej 1
metr, wykonanych tak, aby mozliwa byla kompensacja wydluzen przewodow.

Montaz grzejnikow
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Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegltej do powierzchni $ciany
lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robot: wyznaczenie migjsca zamontowania uchwytéw, wykonanie otworow i
osadzenie uchwytow, zawieszenie grzejnika, podtaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.
Grzejniki nalezy montowaé¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby
po polaczeniu z grzejnikiem i skreceniu zlaczek w grzejniku nie nastgpowaly Zadne naprg¢zenia.
Niedopuszczalne sa dzialania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki
lakierniczej.
5.4. Montaz armatury i osprzetu
Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzgtem za pomocg potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;j.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

v’ sprawdzenie dziatania zaworu,

v nagwintowanie koncowek,

v' wkrecenie pot-Srubunkow w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materiatem

uszczelniajacym,

v’ skrecenie polgczenia.
Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miarg mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.
Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz
tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-
91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych, z
zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem
odpowietrzajacym nalezy zamontowac¢ zawor kulowy
Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodoéw musi by¢ poddana probie szczelno$ci. Przed przystapieniem do badania
szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeplukaé
woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacj¢ napemi¢ woda uzdatniong o jakosci
zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalacj¢ nalezy
doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych zladow, badania szczelnosci

nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy
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przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Kazdy grzejnik sprawdzany jest
szczegotowo przez producenta przy ci$nieniu probnym 13 barow. Cisnienie robocze w instalacji na
poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Probe szczelno$ci w instalacji
centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. ci$nienie
robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas proby szczelnosci nalezy
doktadnie kontrolowa¢ i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow. Do
pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki
badania szczelnos$ci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono przeciekow ani
roszenia. Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci
nalezy przeprowadzi¢ prob¢ na goraco, przy najwyzszych - w miar¢ mozliwosci - parametrach czynnika
grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych. Proba szczelno$ci na goraco winna
by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji. 5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnei
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych roboét protokotem odbioru. Otuliny
termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdhuzne elementéw nastepne;j
warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej. Wszystkie prace
izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ rozni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej
wigcej niz o -5 do +10 mm.
2.6.  Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Wymaga si¢ odtworzenie istniejagcego zagospodarowania terenu w stanie obecnie istniejacym. W
ramach prowadzonych robot nalezy dokona¢ odtworzenia chodnikow, drég, opasek, podjazdow,

nawierzchni betonowych

3. Ogoblne wymagania dotyczace wykonawcy robot

Wykonawca zamdwienia jest odpowiedzialny za jakos¢ jego wykonania oraz za zgodnos¢ z:

«  programem funkcjonalno-uzytkowym,

*  wymaganiami Zamawiajgcego

»  zatwierdzonym projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz obowiazujacymi
przepisami

* dokumentacja projektowg okre$long w punkcie 1.2.5. niniejszego opracowania,

*  postanowieniami umowy o wykonanie zamowienia,
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3.1. Materiaty, wyroby budowlane

Materiaty, wyroby budowlane, urzadzenia dostarczone na budowe¢ muszg posiadaC stosowne
swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i by¢ zgodne z wymaganiami umowy.

W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materialow
i urzadzen z wymaganiami zawartymi w umowie nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materialy, wyroby budowlane, urzadzenia nie odpowiadajagce wymaganiom, na zadanie
Zamawiajacego, zostang usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktorych
beda wykorzystywane materiaty nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na wtasng odpowiedzialno$¢
liczac sie z nieodebraniem tych robdt i niezaptaceniem za takie roboty.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostana
uzyte.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w umowie, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja
umowy na 14 dni przed ich uzyciem lub wczesniej. Wybrany zamienny typ materiatu lub urzadzenia
nie moze by¢ uzyty bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wszelkie koszty i oplaty zwigzane z dostarczeniem materialdw na teren budowy ponosi Wykonawca.
3.2. Sprzet i transport

Wykonawca moze uzywaé jedynie takiego sprzetu i $rodkow transportu, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, srodowisko, bezpieczenstwo pracownikow i
0s6b postronnych.

Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu oraz Srodkdéw transportu ma gwarantowac ciaglos¢ i odpowiedni postep
robdt oraz ich zakonczenie w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celéw realizacji zamdwienia sprzetu i sSrodkow
transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

Parametry sprzgtu oraz Srodkow transportu muszg odpowiada¢ wlasciwym normom i obowigzujagcym
przepisom.

Wykonaweca, na zadanie Zamawiajacego, dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzgtu oraz $rodkow transportu do uzytkowania.
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Sprzet, $rodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzgdzia nie gwarantujace zachowania jakosci 1
bezpieczenstwa robot oraz nie spetniajace warunkoéw kontraktu moga zosta¢ przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Przy ruchu sprzetu oraz Srodkow transportu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczalnych obciazen na osie i innych

parametréw technicznych.

W zakresie wynikajagcym z prowadzonych robdt Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt i odpowiedzialnosc.

Transport odpadéw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie dziatalnos$ci w
zakresie transportu odpadow (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

W zakresie rusztowan zewngtrznych niezbgdnych do realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany
przedstawic przepisane prawem dokumenty dopuszczajace rusztowania do pracy.

Elementy, materiaty budowlane oraz urzadzenia moga by¢ przewozone przez dostawcow materiatow
lub Wykonawce, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, przy uwzglednieniu wskazan i zalecen
producentow tak, aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na
biezaco, na whasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia Spowodowane przez pojazdy jego i

jego dostawcow na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.3. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, jako$¢ zastosowanych
materiatow, wyrobow budowlanych i urzadzen i jako§¢ wykonania robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, programem zapewnienia jako$ci, planem bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ), projektem organizacji robot i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$§lonymi w dokumentacji projektowe;.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenia wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezbedne do pobierania badan materiatdéw oraz robot.
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Po zakonczeniu robot, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robot wraz z dokonaniem wymaganych przepisami lub
ustaleniami badan, sprawdzen i pomiarow. Czynnosci te Wykonawca powierzy osobom uprawnionym,
ktore potwierdzg protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia nalezy uzywac przyrzadow
posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
przepisow okreslajacych procedury badan. Inwestor bedzie przekazywaé¢ Wykonawcey pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, pracy personelu lub
metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

odpowiednich przepisow.

3.4. Kontrola jakosci robot

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajagcemu
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajacego.

Zasady kontroli jakosci robot:

» wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jako$¢ materialow.

» wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow i robot.

» przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

» wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badanie materiatbw i robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

* minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.

» wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i

odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedurg badan.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemnie informacje o
jakichkolwiek niedociggnigciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze
moga wplynaé ujemnie na rzetelnos¢ wynikéw badan Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci do ich uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggni¢cia te w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte a jakos¢ tych materiatow zostanie
potwierdzona.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatéw ponosi Wykonawca Badania i
pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,

Stosowac¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaré6w lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia materialow, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrodta ich wytwarzania,
Wykonawca zapewni mu wszelka pomoc potrzebna ze strony producenta materialow.

Inspektor nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonych
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatdow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty sa niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
prowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robdt z ST 1 dokumentacjg projektowa. W takim przypadku calkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Atesty jakos$ci materiatow:

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta, stwierdzajacy zgodno$¢ z
odpowiednimi normami i ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia materiatu dostarczana
do robot bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow beda dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi Nadzoru.
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3.5. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i

przedstawiane na zyczenie Zamawiajacego.

Dokumentacje stanowia:

umowa o wykonanie zamowienia.

ostateczna decyzja pozwolenia na budowe.

projekt wykonawczy.

zawiadomienia i zgloszenia dokonywane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
obowigzkami.

pozwolenia, zezwolenia, o§wiadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) wtasciwych organow
oraz wiascicieli / zarzadcow terenu, sieci, instalacji i urzadzen dotyczace wykonywania robot.
kwalifikacja zamierzonych odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkow pozwolenia na budoweg dokonana przez projektanta wraz z odpowiednia informacja
zamieszczona w projekcie budowlanym (rysunek i opis), plan BIOZ.

Instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczenstwem i higieng pracy oraz bezpieczenstwem
pozarowym.

harmonogram realizacji zamierzenia, harmonogram ptatnosci,

dokumenty rozliczenia finansowego robot.

dziennik budowy.

protokot przekazania placu budowy.

szkice tyczenia i pomiaréw geodezyjnych.

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we wlasciwym
osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

badania geotechniczne z opracowang dokumentacja w tym zakresie (jesli dotyczy inwestycji).
wszelka korespondencja dotyczaca spraw formalnych, prawnych, technicznych, organizacyjnych i
finansowych budowy.

protokoty kontroli, badan, prob, sprawdzen i odbioréw. dokumenty laboratoryjne

dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyrobow budowlanych do stosowania w budownictwie
oraz ich jakosc¢ i pochodzenie.

dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi. instrukcje
obstugi i eksploatacji.

instrukcje montazowe 1 wykonania robot opracowane przez producentdw materiatow.
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protokoty, operaty i sprawozdania z prob i sprawdzen, protokoty odbioréw robot na terenach i
urzadzeniach obcych.
» $wiadectwa energetyczne budynkow

* dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji.

3.6.  Odbidr robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

* Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w tym proby szczelno$ci instalacji, ktore ulegna

zakryciu,

* Odbiodr czesciowy. Zamawiajacy dopuszcza odbiory czeSciowe robot zgodnie z przedstawionym i

uzgodnionym harmonogramem,

» Odbior ostateczny po okresie gwarancji.

* Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych

robot, ktore w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne,

* Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot,

» Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .

Gotowos¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym telefonicznym i pissmnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu pigciu dni roboczych od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary i proby, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

Odbior czgéciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

Odbiodr konicowy robot
Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesSci robot w
odniesieniu do ilo$ci jako$ci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajacego.

Odbiodr koncowy robot rozpocznie si¢ w terminie 14 dni, liczac od dnia zakonczenia robot i1 przyjecia
wszystkich dokumentow odbiorowych wymienionych w niniejszym opracowaniu,

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
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podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot uzupetniajacych robot
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa ruchu, komisja
dokona potragcen oceniajac pomniejszona warto§¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze konhcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Podstawy ptatnos$ci

Rozliczenie nastgpi za wykonane elementy robdt okreslone w harmonogramie ptatnosci, zgodnie z

umows.

3.7.  Roboty tymczasowe i prace towarzyszace
Przez roboty podstawowe rozumie si¢ - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia
robot;
Przez roboty tymczasowe rozumie si¢ prace, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robdt podstawowych ale nie sg przekazywane zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu
robot podstawowych
Przez prace towarzyszace rozumie si¢ prace niezbgdne do wykonania robot podstawowych
niezaliczane do robdt tymczasowych, w tym wytyczanie geodezyjne i inwentaryzacje powykonawcza;
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz
do likwidacji wszystkich robot tymczasowych i towarzyszacych niezbgdnych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Wykonawca poniesie koszty wszystkich robdt tymczasowych i towarzyszacych

niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
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3.8.  Czgs$¢ informacyjna

3.8.1. Informacje o przewidywanych efektach prac termomodernizacyjnych

W przypadku zmiany zrodta ciepta, planowane do zastosowania urzadzenie grzewcze charakteryzuje

si¢ obowigzujacym od konca 2020 roku minimalnym poziomem efektywnos$ci energetycznej i normami

emisji zanieczyszczen , ktére zostaly okreslone w $rodkach wykonawczych do Dyrektywy

2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009r. ustanawiajacej ogdlne zasady ustalania wymogow

dotyczacych ekoprojektu dla produktow zwiazanych z energia.

3.8.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscia

Oswiadczenie Zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomos$cia znajduja si¢ w zataczniku

dotaczonym do niniejszego dokumentu.

3.8.3. Przepisy prawne 1 normy zwigzane z projektowaniem i1 wykonaniem zamdwienia

budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. nr 2016r., poz. 290) oraz aktami
wykonawczymi do tej ustawy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).

Wszystkie przyjmowane wspOlczynniki przenika ciepta U, przyjmowane sa zgodnie z
wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innymi wymaganiami zwigzanymi z oszcze¢dno$cig
energii wedtug normy WT2021.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2015 poz. 2117)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegOtowego zakresu i1 form audytu energetycznego oraz czgsci audytu
remontowego, wzorow kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsigwzigcia

termomodernizacyjnego
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e Inne obowigzujace przepisy

3.8.4. Kopia mapy zasadniczej

Kopia mapy zasadniczej znajduje si¢ w zataczniku dotagczonym do niniejszego dokumentu.

3.8.5. Wyniki badan gruntowo wodnych
Nie dotyczy.

3.8.6. Zalecenia konserwatorskie

Nie dotyczy

3.8.7. Raporty 1 opinie srodowiskowe

Nie dotyczy

3.8.8. Pomiary ruchu drogowego 1 hatasu

Nie dotyczy.

3.8.9. Dokumentacja i inwentaryzacja budowlana

Audyt energetyczny znajduje si¢ w zataczniku dotagczonym do niniejszego dokumentu.

3.8.10. Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowg i1 jej
przeprowadzeniem
. Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca zapoznat si¢ z archiwalng dokumentacja projektowa

bedaca w posiadaniu Zamawiajacego.

»  Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu.

* Zamawiajacy wymaga, aby proponowane rozwigzania techniczne oraz zastosowane urzadzenia
gwarantowaly minimalne zuzycie energii przy racjonalnych naktadach inwestycyjnych.

*  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot.

*  Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania budowy
oraz terenéw przylegtych i przywrdcenia ich do stanu pierwotnego.

» W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urzagdzen Wykonawca bezzwltocznie powiadomi
Zamawiajgcego 1 zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

*  Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie wynikle z jego dziatania szkody.

*  Nie dopuszcza si¢ odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe wymagajacych uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowg chyba,

7ze z przyczyn, ktore nie mogly by¢ znane i1 przewidziane przez Wykonawce na etapie

PFU ,,Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Kazanowie”

71



opracowywania dokumentacji projektowej i1 ktore nie spowodujg negatywnych skutkdéw, w
szczegolnosci ekonomicznych, po stronie Zamawiajacego i to tylko po wyrazeniu pisemnej zgody

przez Zamawiajacego.

4,  Zataczniki do programu

Zatgcznik nr 1 - Kopia mapy zasadniczej
Zatacznik nr 2 - O$wiadczenie Zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomos$cia

Zatacznik nr 3 - Audyt energetyczny budynku uzyteczno$ci publicznej w Kazanowie
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