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Program Funkcjonalno - Użytkowy 

 

Nazwa zadania: 

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy  

w Kazanowie 

Adres obiektu:  

 

Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów 

 

Nazwy i kody wg CPV: 

 

Grupa robót 

45.1  Przygotowanie terenu pod budowę 

45.2  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
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45.3  Roboty instalacyjne w budynkach 

45.4  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

71.2  Usługi architektoniczne i podobne 

71.3  Usługi inżynieryjne 

 

Klasa robót: 

45.11  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych  

45.26  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

45.31 Roboty instalacyjne elektryczne  

45.32 Roboty izolacyjne 

45.33  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45.41  Tynkowanie 

45.42  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45.44  Roboty malarskie i szklarskie 

45.45  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

71.22  Usługi projektowania architektonicznego 

71.24  Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71.25  Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 

71.31  Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 

71.32 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
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Kategoria robót 
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45.11.3  Roboty na placu budowy 

45.26.1   Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45.26.2   Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

45.31.1  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45.31.3  Instalowanie wind i ruchomych schodów 

45.31.4   Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45.31.5  Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach 

45.31.6  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45.31.7  Inne instalacje elektryczne  

45.32.1  Izolacja cieplna 

45.32.4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

45.33.1  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45.33.2   Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45.41.0  Tynkowanie 
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45.45.3  Roboty remontowe i renowacyjne 

71.22.1  Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71.24.5   Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 
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71.31.2  Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej 

71.31.3  Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego 

71.31.4  Usługi energetyczne i podobne 

71.31.5  Usługi budowlane 

71.32.1  Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych 

71.32.6  Dodatkowe usługi budowlane 

 

Zamawiający: 

Gmina Kazanów 

Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów 

Opracowanie: 

Kadm Solutions Sp. z o.o. 

ul. Sokola 4 39-400 Tarnobrzeg 
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 I.  Część opisowa   

 Wstęp  

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej obiektu użyteczności 

publicznej (budynek Urzędu Gminy w Kazanowie) poprzez wykonania termomodernizacji opisanej w 

niniejszym programie, a w efekcie zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii oraz redukcja emisji 

szkodliwych gazów do atmosfery. Zarówno efekt ekonomiczny, jak i ekologiczny możliwy jest do 

uzyskania dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię pierwotną.  

 

Podstawą niniejszego opracowania jest audyt energetyczny, dostępna dokumentacja techniczna, oraz 

przeprowadzona wizja lokalna. Wszystkie załączone dokumenty i opracowania stanowią integralną 

cześć Programu Funkcjonalno-Użytkowego.   

Ilekroć w programie funkcjonalno-użytkowym zawarto wymagania termomodernizacyjne należy 

przyjmować rozwiązania opisane w PFU, oraz Audycie w celu osiągnięcia maksymalnych uzysków 

efektywności energetycznej termomodernizowanego obiektu.  

  

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektu Urzędu Gminy w 

Kazanowie  dzięki przeprowadzeniu działań termomodernizacyjnych, a przez to zmniejszeniu 

zapotrzebowania na energię oraz zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w wyniku montażu 

pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej. 

Projekt dąży do dostosowania obiektu do obowiązujących standardów techniczno-funkcjonalnych oraz 

użytkowych. Realizacja przedmiotowego projektu spowoduje ograniczenie zapotrzebowania na energię 

budynku użyteczności publicznej, poprzez wykonanie odpowiednich usprawnień 

termomodernizacyjnych.  

Planowana termomodernizacja budynku Urzędu gminy w Kazanowie  umożliwi:  

• zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię 81,43%,  

• zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku użyteczności publicznej (koszty ogrzewania i 

przygotowywania ciepłej wody użytkowej), zmniejszające wydatki budżetowe Gminy Kazanów  o 

ok. 72 891,86 zł/rok (wartość wyliczona według stawek opłat za energię na dzień sporządzania 

dokumentu);  

• oszczędność energii w wyniku realizacji projektu termo modernizacyjnego 200,56 kWh/rok   

• pozytywne oddziaływanie na środowisko na skutek zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych – 

56,98 (tony równoważnika CO2), tj. 70,79%, uzyskanie wskaźnika EPh+w (wskaźnik rocznego 

zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną):  78,46 kWh/(m2rok). 
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DEFINICJE  

 Ilekroć jest mowa w niniejszym PFU o: 

 „Inwestorze” lub „Zamawiającym” – należy przez to rozumieć  Gminę Kazanów ,  Plac Partyzantów 

28, 26-713 Kazanów    

„Modernizacji” – należy przez to rozumieć przebudowę na potrzeby procesu termomodernizacji w 

ujęciu zgodnym z art. 3 ust. 7a ustawy Prawo budowlane, to jest wykonywanie robót budowlanych w 

wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu 

budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, 

wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.  

„Obiekt” – należy przez to rozumieć budynek  użyteczności publicznej w Kazanowie – tu budynek 

Urzędu Gminy z jednostkami w budynku  

 „Rozporządzeniu” – należy przez to rozumieć właściwe dla obszaru działania: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym 

 „Dokumentacji Projektowej” – należy przez to rozumieć dokumentację opracowaną zgodnie z 

wymaganiami określonymi w „Rozporządzeniu”  

„Ustawie pzp” lub „pzp” – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie 

ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1020 

2016.07.28)  

„Warunki techniczne” lub „WT2021” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie.  

„Programie”, „PFU”, „Opracowaniu” - należy przez to rozumieć niniejszy Program funkcjonalno 

użytkowy opracowany zgodnie z „Rozporządzeniem”  

„Przepisach” (w tym o „Obowiązujących przepisach” oraz o „Przepisach szczególnych”)-należy 

przez to rozumieć aktualne, ogólnie obowiązujące na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa 

miejscowego obowiązujące na obszarze prowadzonej inwestycji.  

„Polskich Normach” - należy prze to rozumieć normy opublikowane w języku polskim przez Polski 

Komitet Normalizacyjny.  

„Obiekt budowlany” – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.  

„Budynek” – obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i dach.  
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 „Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu” – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

 „Inspektor Nadzoru” - oznacza osobę(y) wyznaczon(e) przez Zamawiającego i reprezentujące 

Zamawiajacego działające w ramach udzielonych pełnomocnictw oraz zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 roku Prawo budowlane  

 

1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich 

niezbędnych zezwoleń (o ile będą wymagane) oraz wykonanie termomodernizacji wraz z pozostałymi 

robotami towarzyszącymi budynku Urzędu Gminy w Kazanowie pow. zwoleński woj. mazowieckie 

  

Wykonawca ma obowiązek wykonania:   

• dokumentacji projektowej obejmującej co najmniej:   

- projekty budowlane i wykonawcze w podziale na branże wg wymagań prawnych w zakresie 

obszarów termomodernizowanych,  

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

- przedmiar robót opracowany na podstawie  i zgodnie z Rozporządzeniem  

- kosztorys ofertowy w cenach jednostkowych    

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z obliczenia przedstawiające osiągnięcie efektu 

ekologicznego oraz ekonomicznego wykonanej termomodernizacji,  

- wykonanie certyfikatu energetycznego dla obiektu,  

• harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych,  

• wykonania zadania termomodernizacji zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi projektami 

wykonawczymi, PFU, SIWZ oraz audytami,  

• wykonania audytu termomodernizacyjnego po wykonaniu prac termomodernizacyjnych, którego 

podstawę stanowią badania i pomiary dokonane w rzeczywistości na obiekcie 

termomodernizowanym.  

• ewentualnego wykonania dokumentacji celem uzyskania decyzji środowiskowej w przypadku 

zaistnienia konieczności.  

• wykonanie – realizację robót budowlanych i instalacyjnych objętych niniejszym programem 

 

 

  

Wykonawca powinien również uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, certyfikaty itp., 

wynikające z wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych robót.  

https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/co-w-2018-r-zmieni-sie-w-ustawie-prawo-budowlane-aa-bbrP-Ff2V-R6qu.html
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1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kazanowie  

Dane ogólne budynku:  

• charakter budynku: Użyteczności publicznej  

• powierzchnia netto budynku: 1203.79m2,  

• kubatura cz. ogrzewanej: 3605.00 m3,  

• ilość kondygnacji: 3,  

• instalacje: budynek wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną 

•    wentylacja: naturalna, kanały wentylacji grawitacyjnej 

• chłodzenie: brak.  

  

W ramach zakresu rzeczowego przewidziano::  

1. Modernizacja systemu ogrzewczego – montaż pompy ciepła o mocy 30 kW  powietrze/woda, jako 

dodatkowego źródła ciepła dla systemu ogrzewczego, rozdział i opomiarowanie instalacji 

centralnego ogrzewania dla poszczególnych jednostek mieszczących się w budynku; wymiana 

instalacji centralnego ogrzewania, w tym wymiana grzejników na grzejniki z zaworami 

termostatycznymi 

2. Modernizacja systemu przygotowania c.w.u. – wymiana podgrzewaczy elektrycznych na nowe 

zasilane z ogniw PV 

3. Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia wraz z robotami towarzyszącymi 

4. Ocieplenie stropodachu 

5. Ocieplenie ścian przylegających do gruntu 

6. Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicy 

7. Wymiana okien w pomieszczeniach ogrzewanych na okna z nawiewnikami 

8. Wymiana luksferów na okna z nawiewnikami 

9. Wymiana okien w piwnicy na okna z nawiewnikami 

10. Modernizacja oświetlenia - montaż opraw typu  LED  

11. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 17,28 kWp. 

12. Modernizacja pokrycia dachowego 

 

Parametry techniczne opisanych prac zawarte są w audycie termomodernizacyjnym będącym 

załącznikiem do niniejszej dokumentacji oraz PFU.  

  

Wartości wskaźników do zalecanych do osiągnięcia poprzez przeprowadzoną termomodernizację to:   

Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/(m²K)]: 

1. Ściany zewnętrzne nadziemia     - 0.195 W/(m²K) 

2. Stropodach      - 0.148 W/(m²K) 
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3. Podłoga zagłębiona     - 1.382 W/(m²K) 

4. Ściany przylegające do gruntu    - 0.195 W/(m²K) 

5. Strop nad piwnicą     - 1.892 W/(m²K) 

6. Ściany zewnętrzne piwnicy    - 0.194 W/(m²K) 

7. Drzwi zewnętrzne      - 1.300 W/(m²K) 

8. Okna w pomieszczeniach ogrzewanych  - 0.900 W/(m²K) 

9. Luksfery(okna)      - 0.900 W/(m²K) 

10. Okna w piwnicy     - 0.900  W/(m²K) 

 

Poza obszarem termomodernizacji należy wykonać:  

 działania związane z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prace 

obejmować będą montaż windy dla wózków, wymianę drzwi wejściowych obiektu oraz 

następnych w wiatrołapie na szersze, dostawa schodołazu elektrycznego lub akumulatorowego 

oraz dostosowanie pomieszczenia na parterze na potrzeby obsługi osób niepełnosprawnych 

(wymiana drzwi na szersze oraz sygnalizacja wzywająca koordynatora d/s obsługi osób 

niepełnosprawnych) 

 uzyskanie niezbędnych uzgodnień, zgód, zgłoszeń, pozwoleń w obszarze wykonania ww. robót  

 

  

 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Uwarunkowania techniczne  
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Zdjęcie budynku  

 

 

 

1. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kazanowie 

zlokalizowanego przy ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów, działka ewid. nr 2004/6 obręb 0004 

Kazanów, Gmina Kazanów.  

2. Charakterystyka obiektu. 

Budynek Urzędu Gminy Kazanów oddano do użytkowania w 1974 roku. Obiekt posiada 3 kondygnacje 

naziemne i jest podpiwniczony. 

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej. 

Ściany zewnętrzne murowane z bloczków betonu komórkowego grubości 42 cm. 

Ściany piwnic murowane cegły silikatowej grubości 45 cm. 

Budynek przykryty stropodachem wentylowanym pokrytym papą. 

Stolarka okienna z PCV w niezadowalającym stanie technicznym. Drzwi zewnętrzne metalowe i 

drewniane.  

Obiekt w użytkowaniu - oprócz urzędu Gminy -  funkcjonuje również poczta, komenda policji i 4 lokale 

mieszkalne, biblioteka gminna oraz  i wynajmowane pomieszczenia dla firmy Orange. 

Opis techniczny podstawowych istniejących elementów budynku 

Ściany zewnętrzne 

 Ściany zewnętrzne nadziemia  U = 0,673 W/(m2K) 

 Ściany zewnętrzne piwnicy U = 1,565 W/(m2K) 

Dach / stropodach 



 

 

PFU  „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kazanowie” 

 

11 

 

 Stropodach U = 1,621 W/(m2K) 

 Strop nad piwnicą U = 1,892 W/(m2K) 

Podłoga 

 Podłoga zagłębiona U = 1,382 W/(m2K) 

 Ściany przylegające do gruntu U = 1,618 W/(m2K) 

Stolarka otworowa 

 Drzwi zewnętrzne U = 2,20 W/(m2K) 

 Okna w pomieszczeniach ogrzewanych U = 1,80 W/(m2K) 

 Luksfery U = 3,50 W/(m2K) 

 Okna w piwnicy U = 1,80 W/(m2K) 

Charakterystyka systemu grzewczego 

Źródłem ciepła dla systemu ogrzewczego jest lokalna kotłownia olejowa. Kocioł olejowy BROTJE o 

mocy 95 kW zamontowany w 2019 roku. Grzejniki bez zaworów termostatycznych. 

Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej 

Źródłem ciepła dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej są podgrzewacze elektryczne.  

Charakterystyka systemu wentylacji   

W budynku zastosowano system wentylacji naturalnej - grawitacyjnej. 

3. Dane liczbowe obiektu. 

Powierzchnia zabudowy   1 230,79 m2 

Liczba kondygnacji 3 

Kubatura części ogrzewanej  3 605,00 m³ 

4. Dane ogólne przed termomodernizacją i planowane do osiągnięcia po termomodernizacji 
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1.2.2. Komunikacja  

Budynek Urząd Gminy  Kazanowie umiejscowiony jest przy  Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów, 

działka ewid. nr 2004/6 obręb 0004 Kazanów. Zlokalizowany na skrzyżowaniu dróg powiatowych. 

Dojazd swobodny i bez ograniczeń.  
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1.2.3. Uwarunkowania gruntowe  

Budynki istniejące – nie wymagane są badania gruntu dla potrzeb posadowienia.  

 

1.2.4. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej i realizacji  

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem termomodernizacji należy wykonać 

niezbędną dokumentację projektową, tj. sporządzić: 

 

•  dokumentację projektową obejmującą, co najmniej:   

✓ projekt budowlany zgodnie z Rozporządzeniem 

✓ projekty wykonawcze w podziale na branże,   

✓ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zgodnie z Rozporządzeniem 

✓ przedmiar robót opracowany zgodnie z Rozporządzeniem 

✓ harmonogram rzeczowo-finansowy,   

✓ decyzje środowiskowe,  

✓ inwentaryzację ornitologiczną 

w zakresie jest również uzyskanie wszelkich pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych i dostaw na 

podstawie w/w opracowań w tym ew. zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę.   

Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych Wykonawca jest zobowiązany do zatwierdzenia 

dokumentacji projektowej u Zamawiającego oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z 

Umowy.  

 

Przed zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia:   

• dokumentację powykonawczą wraz z obliczeniami przedstawiającymi osiągnięcie efektu 

ekologicznego oraz ekonomicznego,   

•  certyfikat energetyczny,  

• Audyt energetyczny powykonawczy oparty o dokumentację techniczną oraz pomiary 

parametrów charakterystycznych wykonane w termomodernizowanym obiekcie.  

  

Dokumentacja projektowa musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. Dokumentacja projektowa 

powinna być opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi 

i polskimi normami.   

 Dokumentację po zatwierdzeniu należy dostarczyć Zamawiającemu w 3 egzemplarzach i na nośniku 

elektronicznym (CD/DVD lub pendrive).  
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1.2.5.1.  Wymagania w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego  

Wymagania dotyczące projektów wykonawczych przyjmuje się odpowiednio jak dla projektu 

budowlanego.  

Projekt wykonawczy musi uszczegóławiać i odnosić się do następujących branż:   

 Architektonicznej, konstrukcyjnej  

 instalacji wewnętrznych:  c.o.; c.w.u.;  

 instalacji elektrycznej w tym instalacji oświetlenia i instalacji fotowoltaicznej  

Projekty wykonawcze Wykonawca opracuje zgodnie z:  

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. nr 2016r., poz. 290) oraz aktami 

wykonawczymi do tej ustawy,   

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym 

 Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422). Wszystkie 

przyjmowane współczynniki przenika ciepła U, przyjmowane są zgodnie z wymaganiami 

izolacyjności cieplnej i innymi wymaganiami związanymi z oszczędnością energii według 

normy WT2021.  

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 

2015 poz. 2117),  

 Innymi obowiązującymi przepisami 

Zamawiający wymaga, aby dokumentacja – projekt budowlany był uzgodniony z właściwymi 

rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń ppoż oraz higieniczno – sanitarnym 

  Dokumentacja winna zawierać:   

• Optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie 

niezbędne zestawienia (np. stolarki okiennej, drzwiowej, grzejników, zastosowanych technologii 

energetyki odnawialnej), rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem 

wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia;  

• Rodzaj i szacowaną ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji (ilość w tonach) 

oraz sposób ich utylizacji;  
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• Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, normami technicznymi, wiedzą techniczną oraz powinna być opatrzona klauzulą o 

kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. wykonania 

termomodernizacji budynków zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w formie PFU;  

• Dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach;   

• Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą wymagane 

uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez projektanta i 

sprawdzającego;  

• W zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa 

robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej 

wykonania. Dokumentację należy opracować w sposób czytelny, opisy pismem maszynowym.   

Dokumentacja podlegała będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

 

 1.2.5.2.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

Specyfikacje muszą być spójne z dokumentacją projektową. 

Specyfikacja podlegała będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

 

 1.2.5.3.  Harmonogram rzeczowo-finansowy  

Ze względu na specyfikę obiektu, harmonogram musi uwzględniać etapowanie robót. Szczegółowa 

forma dokumentu zostanie uzgodniona z Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiającym na etapie 

wykonywania przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszym PFU.  

 

1.2.5.4.  Dokumentacja powykonawcza  

Dokumentacja powykonawcza winna zawierać m.in.:   

 obliczenia potwierdzające uzyskanie efektu ekologicznego i ekonomicznego wykonanej 

termomodernizacji,   

 certyfikat energetyczny sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami,   

 audyt energetyczny powykonawczy (ex post) oparty o dokumentację techniczną oraz pomiary 

parametrów charakterystycznych wykonane w termomodernizowanym obiekcie, 

 projekty branżowe powykonawcze 

 deklaracje, atesty i inne dokumenty na wbudowane materiały i urządzenia 

 niezbędne pomiary elektryczne, odgromowe, badania i pomiary natężenia 
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 protokoły z przeprowadzonych prób i badań 

Dokumentacja powykonawcza podlegać będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

 

Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiającego: 

 projekt budowlany (techniczny) – 5 roboczych dni od daty przekazania 

 projekty wykonawcze, specyfikacja techniczna, przedmiary robót – 10 dni roboczych od daty 

przekazania 

 dokumentacja powykonawcza – 5 dni roboczych od daty przekazania 

  

1.2.5. Aktualne uwarunkowania wykonania robót budowlanych  

• Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie leży na terenie strefy ochrony 

konserwatorskiej oraz nie jest objęty planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.  

• Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i korzystanie z kanalizacji powinno odbywać 

się cały czas bez zakłóceń. Zamawiający wskaże źródło poboru wody i energii w budynku. 

Koszt adaptacji i wykonania właściwych i niezbędnych ujęć wody i energii jest po stronie 

Wykonawcy. Za korzystanie z wody i energii Wykonawca zostanie obciążony kwotą 

ryczałtową w wysokości 2 000,00 zł netto + podatek VAT. Zamawiający dopuszcza wykonanie 

przez Wykonawcę opomiarowania zużycia mediów, w takim przypadku Wykonawca zostanie 

obciążony kwotą za użyte media wg wskazań obliczonej na podstawie średnich stawek 

rachunków za media otrzymywanych przez Zamawiajacego. 

• Przed przystąpieniem do wykonywania prac remontowych należy opracować dokumentację 

techniczno-projektową.  

• Obiekt podczas wykonywania prac budowlanych będzie użytkowany. Zamawiający wymaga 

od Wykonawcy, aby wszelkie prace wewnętrzne prowadzić piętrami, a o ich rozpoczęciu należy 

poinformować Zamawiającego z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem oraz uzyskać 

akceptacje Zamawiającego.   

• Przed przystąpieniem do robot Wykonawca winien przedstawić szczegółową listę pracowników 

jak będzie prowadziła roboty.   

 

1.2.6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem  

  

• Koszty naprawy ewentualnych uszkodzeń istniejących dróg, zieleni ponosi Wykonawca i powinien 

uwzględnić je w cenie oferty;  

• Wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby zminimalizować zakłócenia podczas 

funkcjonowania budynku;  
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• Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac, w tym prace 

zabezpieczeniowe, porządkowe, systematyczny wywóz gruzu, odpadów budowlanych;  

• Zaleca się dokonać oględzin i wizji lokalnej w budynku w celu uzyskania niezbędnej informacji do 

dokonania prawidłowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z oględzin obiektu obciąża Wykonawcę 

składającego ofertę;  

• Wszystkie szkody powstałe w wyniku działań Wykonawcy podczas realizacji niniejszego zadania  

Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt. 

  

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

 Budynek jest budynkiem użyteczności publicznej – Urząd Gminy.   

Użytkowany przez około 50 osób. Obiekt eksploatowany jest przez cały rok. Instalacje wewnętrzne 

eksploatowane będą w zakresie zabezpieczenia potrzeb grzewczych poszczególnych pomieszczeń – 

instalacja c.o. oraz w zakresie uzupełnienia potrzeb energetycznych obiektu w energię elektryczną na 

potrzeby oświetlenia, a wytwarzaną z instalacji fotowoltaicznej.  

 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Wskaźniki kubaturowe  

Dane ogólne 
Stan przed 

termomodernizacją 

Stan po 

termomodernizacji 

 

1 Konstrukcja/technologia budynku  

 
tradycyjna tradycyjna 

2 Liczba kondygnacji  

 
3 3 

3 Kubatura części ogrzewanej [m³]  

 
3605.00 3605.00 

4 Powierzchnia netto budynku [m²]  

 
1203.79 1203.79 

5 Powierzchnia ogrzewana części mieszkalnej [m²]  

 
175.38 175.38 

6 Powierzchnia ogrzewana lokali użytkowych oraz innych 

pomieszczeń niemieszkalnych [m²]  

 

1028.41 1028.41 

7 Liczba lokali mieszkalnych  

 
4 4 

8 Liczba osób użytkujących budynek  50 
50 
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2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia  
  

Wykonawca własnym staraniem, przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego, zorganizuje 

przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami określonymi w 

niniejszym opracowaniu.  

Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami budowlano 

- montażowymi.  

Ze względu na fakt, iż podczas wykonywania robót objętych przedmiotem zamówienia, w obiekcie 

może być  prowadzona  normalna działalność, Wykonawca zobowiązany jest do;  

• Zabezpieczenia terenu budowy w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych.  

• Uzgodnienie z Zamawiającym terminów i dróg dostaw materiałów i urządzeń oraz wywozu 

nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych i gruzu.  

• W czasie transportu materiałów, urządzeń, gruzu należy zabezpieczyć wydzielony na ten czas teren 

w sposób zapewniający bezpieczeństwo przechodniom.  

Terminy wykonania robót uciążliwych muszą być uzgodnione z Zamawiającym.  

 

2.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy  

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami, ścieżkami dla pieszych. Zamawiający 

nie stawia specjalnych wymagań w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak 

zorganizować teren budowy aby miał możliwość korzystania ze wszystkich mediów. Zamawiający 

wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bioz.   

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony terenu objętego placem budowy do czasu jej 

zakończenia a zwłaszcza zabezpieczenia istniejącego budynku i znajdującego się tam wyposażenia a 

także składowanych własnych materiałów budowlanych i sprzętu. Koszt zabezpieczenia Terenów 

Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że będzie włączony 

w Cenę Kontraktową.   

W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, 

drogi tymczasowej i montażowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i 

mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 

W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i 

eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty 

ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie 

korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni 

jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 

uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.   
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2.1.1. Oznakowanie terenu  

 Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108 poz. 953 oraz Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz.U.2002 nr. 108 

poz.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zgodnych z ww. Rozporządzeniem, a także Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 16 października 2015 zmieniającym w/w rozporządzenia (Dz.U. 2015 poz. 1775).  

   

Wykonawca zobowiązany jest również  do wykonania i montażu tablicy informacyjnej oraz 

pamiątkowej zgodnej z instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Mazowieckiego 2020 zgodnie z wytycznymi zawartymi na 

stronie Urzędu Marszałkowskiego woj. Mazowieckiego.   

 

2.1.2. Zabezpieczenie terenu budowy  

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 

Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i wystawienia 

Świadectwa Przejęcia Robót (Protokołu Końcowego Odbioru Robót) a w szczególności:   

(a) wykona ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami;   

(b) Zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

(c) W czasie wykonywania Robót Wykonawca na bieżąco będzie usuwać wszelkie zniszczenia i 

zanieczyszczenia z dróg i ulic w obrębie Terenu Budowy.  

(d) Wykonawca w ramach Kontraktu po zakończeniu Robót jest zobowiązany do likwidacji Terenu 

Budowy jak również do jego uporządkowania. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 

uzgodnienia Zamawiającym zagospodarowania Terenu Budowy w tym terenu zaplecza. Wszystkie 

koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną uwzględnione w zatwierdzonej kwocie 

kontraktowej. Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody 

powstałe na tym i przyległym terenie.  

  

2.1.3. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót  

 Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu 

Budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót oraz terenu w 

pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące 

uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować i sfilmować. 
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Dokumentację taką (w formie zdjęć, filmu i opisu) należy przekazać Zamawiającemu w dwóch 

egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy.   

Wykonawca sporządzi również dokumentację elementów demontowanych podczas realizacji prac 

termomodernizacyjnych na podstawie których dokona odtworzenia stanu pierwotnego.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sporządzenia własnej dokumentacji stanu robót przed 

rozpoczęciem prac. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacjami obowiązuje dokumentacja 

Zamawiającego.   

 

2.1.4. Ochrona przeciwpożarowa  

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać na terenie budowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

  

2.1.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia, ochrona środowiska  

 Wykonawca ma obowiązek stosowania przy realizacji zamierzenia obowiązujących przepisów w 

zakresie ochrony środowiska, a w szczególności zobowiązany jest do:  

• podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu stosowanie się do obowiązujących 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i terenach przyległych,  

• podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu unikanie możliwości powstania 

uszczerbku lub szkody w środowisku,  

• unikania zbędnych uciążliwości dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi, mających źródło w 

sposobie jego działania,  

• zabezpieczenia istniejącej zieleń niskiej i wysokiej przed nieuzasadnionymi uszkodzeniami 

wynikającymi ze sposobu jego działania,  

• prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami (po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń) 

niezbędnej wycinki drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia,  

• prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,  

• usunięcia własnym staraniem i na własny koszt powstałych w wyniku jego działania szkód w 

środowisku.  

• prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarki odpadami powstającymi w wyniku 

prowadzonych robót.  
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2.1.6. Ochrona własności i zabezpieczenie interesu osób trzecich  

 Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, która może być naruszona na 

skutek prowadzonych przez niego prac budowlanych.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji znajdujących się na i pod powierzchnią ziemi takich jak 

kable, rurociągi itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane 

jego działaniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez 

Zamawiającego dokumentach.  

Wykonawca będzie zobowiązany do poniesienia odpowiedzialności za skutki działalności w zakresie:  

• Organizacji i wykonywania robót budowlanych, Zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

•  Ochrony środowiska,  

• Warunków bezpieczeństwa pracy, Zaplecza dla potrzeb wykonawcy,  

•  Bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,  

• Ochrony mienia związanego z budową.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań zapewnienia ochrony interesów osób 

trzecich nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.  

 

2.1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r.  

Nr 48 poz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego.  

Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach 

niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki 

zabezpieczające przed skutkami zagrożeń.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

budowy.  

Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewnić na placu budowy właściwe warunki ochrony 

środowiska naturalnego, a w szczególności:  

• ograniczenia emisji hałasu,  

• ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,  

• nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych,  

• nie dopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i dróg wewnętrznych przez 

pojazdy wyjeżdżające z terenu budowy,  

• ochrony zieleni.  
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2.1.8. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy  

 • Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje i wyposaży i będzie utrzymywał 

zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.   

• Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na terenie placu budowy lub w bezpośrednim jego pobliżu 

po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na jego lokalizację.  

• Wykonawca zapewni w niezbędnym zakresie odrębne pomieszczenie biurowe na związane z 

realizacją zamówienia na potrzeby Zamawiającego na etapie wykonywania robót budowlanych.  

• Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i 

powinny być uwzględnione w ofercie przetargowej.  

• Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt wszelkich 

niezbędnych środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy jak również bezpieczeństwo 

pożarowe.  

• Wszelkie koszty związane z wypełnieniem ww. wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny 

być uwzględnione w cenie kontraktowej.  

• Zamawiający udostępni Wykonawcy na potrzeby składowania materiałów i urządzeń cześć terenu. 

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego zajęty 

teren. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania materiałów i urządzeń zgodnie z 

odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz w sposób nie zagrażający 

pracownikom Wykonawcy oraz osobom postronnym.  

• Nieprzydatne materiały rozbiórkowe i gruz mają być składowane w kontenerze i regularnie wywożone 

do najbliższego miejsca zbiórki odpadów odpowiedniego rodzaju.  

 

2.2. Wymagania dotyczące architektury   

 Rozwiązania architektoniczne powinny nawiązywać do istniejącej zabudowy, oraz do porządku 

architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Użyte materiały wykończeniowe powinny cechować się 

dużą trwałością użytkową.   

Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego (Ustawa z dnia 15 maja 

2015 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 867)), bezpieczeństwa 

użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony 

przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.   

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót, stosować wyroby, które zostały dopuszczone do 

obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (atesty higieniczne 

Państwowego Zakładu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp.) natomiast 

środki chemiczne zabezpieczające i biobójcze muszą posiadać odpowiednie pozwolenia (wpis do 
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rejestru leków i środków biobójczych) wydane przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbędne elementy 

powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.   

Wszystkie zastosowane elementy wykończenia muszą spełniać wymogi nałożone prawem ze 

szczególnym uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych i użytkowych.  

 

2.3. Wymagania dotyczące budynku, konstrukcji i wykończenia   

 Dane ogólne budynku:   

 Konstrukcja/technologia budynku   -  tradycyjna    

 Kubatura budynku     -  819,69 m3  

 Kubatura ogrzewania     -  640,26 m3  

 Powierzchnia netto budynku    -  359,97 m2  

 Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej  -  0,00 m2  

 Współczynnik kształtu     -  0,33 m -1  

 Powierzchnia zabudowy budynku   -  155,83 m2  

 Ilość mieszkań      -  4,00    

 Ilość mieszkańców     -  10,00    

  

W zakresie termomodernizacji budowlanej:  

Oprócz działań typowo termomodernizacyjnych, projekt przewiduje również wymianę oświetlenie na 

energooszczędne typu LED (132 szt.), montaż pomy ciepła 30 kW oraz montaż instalacji 

fotowoltaicznej o mocy 17,28 [kW].). 

Przedmiot projektu:  

Przedsięwzięcie polega na głębokiej termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej, obejmującej 

instalację źródeł ciepła i energii elektrycznej wykorzystujących odnawialne źródła energii (w tym 

modernizację systemu ogrzewczego – montaż pompy ciepła powietrze/woda, jako dodatkowego źródła 

ciepła dla systemu ogrzewczego, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, w tym wymiana 

grzejników na grzejniki z zaworami termostatycznymi). 

 

Zakres rzeczowy inwestycji  budynku Urzędu Gminy w Kazanowie 

 

Nazwa zadania Zakres prac 

modernizacja systemu 

przygotowania  c.w.u 

Planuje się modernizację systemu przygotowania c.w.u. – wymiana 

podgrzewaczy elektrycznych na nowe zasilane z ogniw PV 

ocieplenia stropodachu i  ścian 

zewnętrznych 

 

Ocieplenie stropodachu, granulat wełny mineralnej (λ = 

0.039[W/(m·K)]) o  grubości: 0.240 [m], wykonanie nowego pokrycia 

dachowego 

Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicy, styropian o podwyższonej 

izolacyjności termicznej (λ = 0.031[W/(m·K)]) o 

grubości: 0.140 [m] 
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wymiany luksferów na okna z 

nawiewnikami 

 

Wymiana luksferów na okna z nawiewnikami 

modernizacja systemu 

ogrzewczego   

 

Planuje się modernizację systemu ogrzewczego – montaż pompy ciepła 

powietrze/woda, jako dodatkowego źródła ciepła dla systemu 

ogrzewczego, ponadto planuje się wymianę i rozdział  instalacji 

centralnego ogrzewania, w tym wymiana grzejników na grzejniki z 

zaworami termostatycznymi 

 

ocieplenie ścian przylegających 

do gruntu 

 

Ocieplenie ścian przylegających do gruntu, polistyren ekstrudowany o 

podwyższonej izolacyjności termicznej (λ = 0.031[W/(m·K)]) ogrubości: 

0.140 [m] 

wymiana okien w piwnicy na 

okna z nawiewnikami 

 

Wymiana okien w piwnicy na okna z nawiewnikami 

Wymiana okien w pomieszczeniach ogrzewanych na okna z 

nawiewnikami 

ocieplenia ścian zewnętrznych 

nadziemia 

Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia, styropian o 

podwyższonej izolacyjności termicznej (λ = 0.033[W/(m·K)]) o 

grubości: 0.120 [m] 

Oświetlenie Planuje się modernizację oświetlenia - montaż opraw typu  LED – 195 

szt 

OZE Projektuje się montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 29,92 [kW]. 

Szacunkowy uzysk roczny 29358,241 [kWh/rok] 

 

2.4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

2.4.1 Wymagania dotyczące docieplenia stropodachu i remontu pokrycia dachu 

2.4.1.1. Docieplenie stropodachu 

Należy przewidzieć docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej metodą wdmuchiwania. 

W celu rozpoczęcia izolacji stropodachu granulatem izolacyjnym, należy dostać się do przestrzeni 

stropodachu. W tym celu można wykorzystać istniejące włazy, lub w przypadku ich braku wykonać 

otwory w połaci dachowej . Ilość otworów rewizyjnych musi być dobrana w taki sposób, aby zapewnić 

równomierne rozłożenie granulatu oraz kontrolę grubości. Szacowana grubość docieplenia wynosi 24 

cm przy zastosowaniu granulatu z wełny λ = 0.039 [W/(m·K)], a wymagany uzyskany współczynnik 

przenikania ciepła przez przegrody budowlane 0,198 [W/(m²K)]  

 

2.4.1.2. Remont pokrycia dachu 

Po wykonaniu wdmuchania materiału izolacyjnego należy wykonane otwory rewizyjne zaślepić przez 

uzupełnienie płyt stropowych z dozbrojeniem. Po montażu podkonstrukcji dla mocowania paneli 

fotowoltaicznych i innych urządzeń dachowych należy przygotować podłoże dla wykonania pokrycia 

dachowego z papy zgrzewalnej.  

 

Parametry papy: 

Przeznaczenie: wykonywanie warstwy wierzchniej, do wielowarstwowych wodochronnych pokryć 

dachowych lub jednowarstwowych na stabilne podłoża 

Opis wyrobu: papa na osnowie z włókniny poliestrowej wzmacnianej nićmi szklanymi, z obustronną 

powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia 
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pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest pasek folii o 

szerokości ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego 

 Grubość 5,2 ± 10% 

 Wodoszczelność  Wodoszczelna przy 10 kPa 

 Reakcja na ogień - Klasa E  

 Wytrzymałość złączy na ścinanie [N/50 mm] 

- zakład podłużny, 800 ± 300 

- zakład poprzeczny 1100 ± 300  

 Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu  [N/50 mm] maksymalna siła rozciągająca  

- kierunek wzdłuż, 1100 ± 300 

- kierunek w poprzek 800 ± 300  

 Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie % 

- kierunek wzdłuż, 8 ± 5 

- kierunek w poprzek  8 ± 5  

 Przenikanie pary wodnej – µ=20 000 

 Odporność na uderzenie – 1 250 mm 

 Odporność na obciążenie statyczne – 20 kg 

 Stabilność wymiarów - ≤ 0,2 % 

 Odporność na sztuczne starzenie - 100 ± 10 ºC 

Podłoża przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszą spełniać kilka podstawowych 

wymogów:  

 Podłoża powinny spełniać wymogi normy PN-80/B-10240 „Przekrycia dachowe z papy i 

powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze”.  

 Wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniająca przeniesienie 

występujących obciążeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu. W szczególności na 

podłożach o nachyleniu minimalnym, a także w korytach odwadniających należy uwzględnić 

ugięcie konstrukcji nośnej pod działaniem obciążeń użytkowych oraz tolerancje montażowe.  

 Wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody; prześwit 

między łatą kontrolną a powierzchnią podłoża na odcinku 2 m nie powinien być większy niż 5 

mm.  

 Wymagana jest czystość podłoża i usunięcie pyłu powierzchniowego oraz odpowiednia 

przyczepność papy do podłoża, co można uzyskać poprzez stosowanie podkładów gruntujących 

bitumicznych lub innych o podobnym przeznaczeniu.  

 Wymagane są dylatacje podłoży.  

 Przed kominami i innymi elementami wystającymi ponad dach od strony kalenicy należy 

wykonać odboje o górnej krawędzi poziomej lub nachylonej przeciwnie do spadku połaci 
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dachowej. Zaleca się, aby styki podłoża z elementami wystającymi ponad powierzchnię dachu 

były złagodzone elementami typu IZOKLIN lub zaokrąglone łukiem o promieniu nie 

mniejszym niż 3 cm. Wokół wpustów dachowych podłoże powinno być poziome na szerokości 

25 cm od brzegu wpustu.  

Do remontu pokrycia papowego można przystąpić po sprawdzeniu stanu podłoża pod tym pokryciem i 

potwierdzeniu, że zapewnia ono możliwość dalszej eksploatacji. Należy usunąć luźne fragmenty starego 

pokrycia lub zamocować je do pokrycia, wyrównać istniejące zagłębienia tak, aby uzyskać maksymalnie 

równe i współpłaszczyznowe podłoże. Istniejące na połaci dachu purchle dachowe wypełnione parą 

wodną należy rozciąć, wysuszyć i podkleić lepikem asfaltowym lub klejem bitumicznym do podłoża. 

Rodzaj nowego wyrobu papowego przewidzianego do układania podczas remontu powinien być zgodny 

chemicznie z istniejącym starym pokryciem papowym, na przykład nie należy układać pap asfaltowych 

na starym pokryciu wykonanym z pap smołowych. • Stare istniejące pokrycie należy doprowadzić do 

stanu suchości, a jeśli nie jest to możliwe to należy zastosować nowe pokrycie papowe z systemem 

wentylacji i wyrównania ciśnienia  W tym celu wskazane jest uprzednie wykonanie nawiertów w 

wilgotnym istniejącym pokryciu papowym wiertłem o średnicy ø12 w ilości kilku otworów na każdy 

m2 . Nawiercenie istniejącego podłoża ma za zadanie szybsze odprowadzenie wilgoci. Przygotowane 

stare pokrycia papowe przed ułożeniem nowego pokrycia należy zagruntować preparatem gruntującym 

bitumicznym. 

Montaż kominków wentylacyjnych 

 Naprawić podłoże, podkleić luźne fragmenty pap, wyrównać nierówności poprzez naklejenie w 

zagłębieniach powierzchni kilku warstw pap, zamieść podłoże.  

 Jeżeli podłoże jest bardzo zawilgocone nawiercić powierzchnię dachu aż do warstwy 

zawilgoconej (np. wełny mineralnej). Ilość otworów: do 10 szt./m2 , średnica ø12 mm. Po 

nawierceniu zamieść podłoże. 

 Zagruntować powierzchnię dachu szybkoschnącym podkładem gruntującym 

 Poczekać do wyschnięcia podkładu gruntującego.  

 Rozłożyć luźno na powierzchni dachu papę perforowaną kierując się następującymi zasadami:  

 papę układać z minimalnym zakładem 2 cm pomiędzy sąsiadującymi brytami 

 papy perforowanej nie układać w pasach 50 cm od okapów i brzegów dachu 

 papy perforowanej nie układać w rejonach koryt spływowych w odległości 50 cm od ich 

krawędzi jak również w okolicach wpustów dachowych 

 papy perforowanej nie układać w odległości 50 cm od dylatacji dachowych 

 papy perforowanej nie układać w odległości 50 cm od krawędzi ścian i kominów 

 Na papie perforowanej rozmieścić kominki wentylacyjne Icopal w ilości ok. 1 szt. na 40-60 m2 

podłoża. Kominki należy rozmieścić wzdłuż wytyczonych linii, symetrycznie względem 

kalenicy, w odległości ok. 2 m od niej 
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 Należy kierować się zasadą, aby tubus kominka był ustawiony ok. 2-3 cm poza krawędzią 

zakładu podłużnego, pozbawionego posypki, czyli ok. 12-13 cm od krawędzi papy (jeśli zakład 

podłużny ma szerokość 10 cm, patrz strzałka czerwona na rysunku obok). W tym celu należy 

naciąć papę prostopadle do brzegu i wyciąć otwór na tubus kominka o średnicy ok. 0,5 cm 

większej niż średnica zewnętrzna tubusu kominka 

 Papę, która ma być zgrzana, po wstępnej przymiarce, zwinąć i zgrzać małym palnikiem 

gazowym, zwracając uwagę aby ogień z dyszy palnika nie zniszczył tworzywowego tubusa 

kominka. Papę wgrzewać w karbowany kołnierz kominka wentylacyjnego i za pomocą małego 

wałka dociskowego docisnąć świeżo zgrzaną papę do kołnierza. 

 Zgrzać sąsiedni bryt papy na luźno ułożoną papę perforowaną, zwracając uwagę na wypływ 

masy asfaltowej wzdłuż brzegu zakładu podłużnego. Układ wentylacyjny z papą perforowaną 

można wykonywać jako jedno lub dwuwarstwowy. Należy zwrócić uwagę na uzyskanie 

asfaltowej fali zalewowej, która wpłynie w otwory w papie perforowanej i połączy się z 

podłożem 

 Połączenie tubusu kominka wentylacyjnego z papą należy uszczelnić za pomocą szpachli 

dekarskiej a następnie osadzić (zatrzasnąć) kapturek kominka wentylacyjnego 

 

Należy wykonać nowe obróbki blacharskie kominów, ogniomurów, pasy nad i podrynnowe  

uwzględniając grubości docieplenia. Zamontować nowe stalowe z blachy powlekanej rynny i rury 

spustowe 

 

Uwaga. W przypadku konieczności demontażu urządzeń zamontowanych na stałe na połaci dachu : 

anteny TV, anteny łączności, i inne podobne należy uzgodnić z użytkownikiem czas demontażu, czas 

ponownego montażu oraz prace przeprowadzić przez wykwalifikowanych pracowników 

 

2.4.2 Wymagania dotyczące docieplenia ścian zewnętrznych nadziemia 

2.4.2.1. Docieplenie ścian 

Zakres robót 

1. Demontaż tablic, punktów , świetlnych, osprzętu, stalowych przewodów wentylacyjnych 

2. Wykonanie „przedłużenia” instalacji elektrycznej i niskoprądowej do powtórnego montażu 

osprzętu 

3. Wykonanie przedłużenia – dystansu – mufy stalowej kanałów wentylacyjnych 

4. Docieplenie ścian, ościeży, daszków etc  z wyprawą silikonowo – silikatową 

5. Montaż uprzednio zdemontowanego osprzętu, tablic informacyjnych 

6. Roboty rozbiórkowe w zakresie nawierzchni na balkonach 

7. Wykonanie izolacji poziomej na balkonach 
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8. Wykonanie szlichty dociskowej na balkonach 

9. Ułożenie płytek gress na balkonach 

10. Obróbka blacharska obwodowa na balkonach 

 

Styropian 

– współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,033 [W/(m·K)] 

– wytrzymałość na zginanie BS ≥ 75 kPa 

– wytrzymałość na rozciąganie TR ≥ 100 kPa 

– reakcja na ogień klasa E 

 

Klej do siatki 

Konsystencja: pasta  

Gęstość objętościowa: 1,5-1,65 g/cm3  

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C  

Czas zachowania właściwości roboczych: 2 godziny  

Czas schnięcia otwartego: 15 minut  

Korygowalność: 10 minut  

Gruntowanie i nakładanie wyprawy tynkarskiej: po minimum 3 dniach od zbrojenia siatką 

Przyczepność do betonu:  

- w warunkach suchych po 28 dniach:  

- po 48 h zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia:  

- po 48 h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: ≥0,25 MPa ≥0,08 MPa ≥0,25 MPa  

Przyczepność do styropianu:  

- w warunkach suchych po 28 dniach:  

- po 48 h zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia:  

- po 48 h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: ≥0,08 MPa ≥0,03 MPa 

Klej do styropianu 

Gęstość objętościowa: 1,55-1,70 g/cm³  

Zakres temperatury stosowania: od +5°C do +35°C  

Czas zachowania właściwości roboczych: 2,5 godziny  

Czas schnięcia otwartego: 20 minut Korygowalność: 10 minut  

Gruntowanie i nakładanie wyprawy tynkarskiej: po minimum 3 dniach 

Przyczepność do betonu:  

- w warunkach suchych po 28 dniach:  

- po 48 h zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia:  

- po 48 h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: ≥ 0,25 MPa ≥ 0,08 MPa ≥ 0,25 MPa  

Przyczepność do styropianu:  
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- w warunkach suchych po 28 dniach:  

- po 48 h zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia:  

- po 48 h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: ≥ 0,08 MPa ≥ 0,03 MPa ≥ 0,08 MPa  

Odporność na temperaturę: od -30°C do +90°C 

 

Siatka do dociepleń: 

Rodzaj splotu: Gazejski  

Waga: 150 (± 5%) g/m2  

Wielkość oczka: 3,6 x 4,3 ± 0,5 mm  

Odporność na alkalia: tak (zgodna z wymaganiami ETAG 004 

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, wartość średnia, N/mm, badana na próbkach:  

- w warunkach laboratoryjnych osnowa ≥ 40 wątek ≥ 20 

- przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym osnowa ≥ 40  wątek ≥ 20  

 

Podkład gruntujący pod tynk 

Gęstość objętościowa (EN ISO 2811-1): ok. 1,58 g/cm3  

Zawartość ciał stałych (EN ISO 3251): ok. 67 %  

Lepkość Brookfield`a ok. 30.000 mPa•s (wirnik 6 - 10 obr./min. 

Zawartość lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użycia, kolor biały (Dyrektywa 

Europejska 2004/42/CE): ≤ 20 g/l  

Zawartość lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użycia, barwionym (Dyrektywa 

Europejska 2004/42/CE): ≤ 30 g/l  

Współczynnik przenikania pary wodnej µ (EN ISO 7783): 300  

Odporność na przenikanie pary wodnej, warstwy o grubości 0,15 mm Sd (EN ISO 7783): 0,04 m 

Współczynnik podciągania kapilarnego wody W24 (EN 1062-3): 0,24 [kg/(m2•h0,5) 

 

Tynki silikatowo silikonowy 

Gęstość objętościowa: 1,72-1,86 g/cm3  

Zawartość ciał stałych: 80-84%  

Lepkość: 30-70 Pa∙s (w zależności od uziarnienia)  

Uziarnienie: 1,5 mm 

EN ISO 7783 Przepuszczalność pary wodnej  

- SD (m) 0,24  

- zużycie wyrażone jako SD (kg/m2) 2,4  

- wynik/klasa V2 (0,14 ≤ SD < 1,4)  

EN 1062-3 Absorpcja wody  

- W [kg/(m2·h0,5)] 0,23  
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- wynik/klasa [kg/(m2·h0,5)] W2 (0,1 < W ≤ 0,5)  

EN 1542 Przyczepność  

- przyczepność (N/mm2) 1,0  

- rodzaj pęknięcia C  - C  

- wynik/klasa zgodny (≥ 0,3 MPa)  

EN 13687-3 Trwałość  

- liczba cykli 20  

- przyczepność końcowa (N/mm2) 2,1  

- rodzaj pęknięcia C  

- zmiany nie  

-  wynik/klasa (MPa) zgodny (≥ 0,3 MPa)  

EN 1745 Współczynnik przewodzenia ciepła  

- wynik/klasa 1,21 W/mK  

EN 13501-1 Reakcja na ogień wynik/klasa C-s2, d0 

 

Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia według wybranego systemu BSO. Grubość docieplenia 12 

cm przy zastosowaniu styropianu o podwyższonej izolacyjności termicznej λ = 0.033[W/(m·K)]. 

Wymagane jest uzyskanie współczynnika 0,195  W/(m·K) dla całej przegrody. Wyprawa elewacyjna 

silikonowo – silikatowa według wybranego systemu. Kolorystyka elewacji według opracowanej 

dokumentacji projektowej.  

Należy zdemontować istniejące szyldy, reklamy, punkty oświetleniowe, sygnalizatory , a także kominy 

wentylacji grawitacyjnej ze stali nierdzewnej wraz z nasadami hybrydowymi. Przed rozpoczęciem 

docieplenia należy dokonać przeróbek instalacji elektrycznej i słaboprądowej dla zasilania punktów 

oświetleniowych, sygnalizatorów alarmu itp. Przedłużenia przewodów elektrycznych zasilających 230 

V dokonać za pomocą mufy elektrycznej IP 68 i pozostawić pod dociepleniem. Po wykonaniu 

docieplenia docelowego należy zamontować nowe punkty oświetleniowe LED w miejscu istniejących. 

Kanały wentylacyjne z rur stalowych ze stali nierdzewnej należy przedłużyć – wykonać odsadzkę za 

pomocą systemowej mufy. 

 Daszki i balkony – istniejące daszki i balkony należy docieplić od spodu oraz czoła styropianem o 

grubości zapewniającej eliminującej powstawanie mostków cieplnych  oraz wykończyć tynkiem 

cienkowarstwowym w wybranym systemie. 

Balkony  - przed rozpoczęciem docieplenia należy rozebrać istniejące warstwy posadzkowe, wykonać 

izolację posadzkową z papy zgrzewalnej z wywinięciem na ściany, wykonać warstwę dociskową z 

jastrychu cementowego, obwodową obróbkę blacharską oraz ułożyć płytki gress. 

Docieplenie   

Przyklejenie płyt styropianowych Warunki dotyczące podkładu Warstwa fakturowa ściany, na której 

musi być przyklejony styropian, powinna być trwale związana z podłożem. Odspojenie od powierzchni 
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ściany warstwy fakturowe lub uszkodzone tynki powinny być usunięte i wyrównane zaprawą. 

Przyczepność tynku należy sprawdzać poprzez opukiwanie-dźwięk przytłumiony świadczy, iż tynk 

odstaje od podłoża. W tym wypadku tynk trzeba odbić i wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy 

cementowej. Tynk uszkodzony powierzchniowo powinien być usunięty i wyrównany zaprawą. 

Powierzchnię ściany, na której ma być przyklejony styropian, należy dokładnie oczyścić z pyłu i innych 

zanieczyszczeń. Jeżeli powierzchnie ścian były malowane lub pokryte wyprawą powłokową należy 

sprawdzić ,czy przyczepność przyklejonego styropianu do takiego podłoża jest wystarczająca. Jeżeli na 

powierzchni występują nierówności większe niż +/-10mm (np. na stykach prefabrykatów), to należy je 

wyrównać zaprawą cementową. Nie dopuszcza się przyklejenia styropianu do powierzchni ścian, na 

których kruszy się warstwa fakturowa albo tynk bądź łuszczą się farby lub wyprawy powłokowe. 

Przygotowanie podkładu  

Powierzchnię ścian z fakturą grysową lub mozaiki szklanej należy oczyścić szczotką drucianą w celu 

oderwania ziaren kruszywa lub płytek mozaiki nie związanych trwale trwale z podłożem oraz zmyć 

wodą pod ciśnieniem całą powierzchnię wraz z ościeżami okiennymi i drzwiowymi. Przygotowanie 

powierzchni ścian betonowych i murowanych otynkowanych należy sprawdzić i stwierdzić 

przyczepność tynku przez opukanie. Tynk odstający od podłoża lub uszkodzony powierzchniowo 

należy usunąć i wyrównać zaprawą. Cała powierzchnia ścian wraz z ościeżnicami okiennymi i 

drzwiowymi powinna być spłukana wodą pod ciśnieniem. Przyklejenie płyt styropianowych można 

rozpocząć po wyschnięciu powierzchni. Próba przyczepności do podłoża Wykonanie próby przyklejenia 

styropianu jest obowiązkowe przed przystąpieniem do wykonania ocieplenia na danej ścianie. 

Powierzchnię ściany należy oczyścić z kurzu a także z powłok i wypraw (jeżeli uległy one w sposób 

widoczny złuszczeniu) i przykleić w różnych miejscach 8-10 próbek styropianu 10x10 cm. Do 

przyklejenia należy stosować masę klejącą systemową dopuszczoną do stosowania w budownictwie. 

Masę klejącą należy nałożyć na całą powierzchnię próbek styropianowych warstwą grubości około 10 

mm, a następnie przyłożyć i docisnąć do właściwych miejsc na powierzchni ścian. Po 4 dniach należy 

wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża i przyczepność 

kleju jest wystarczająca, jeżeli ulegnie rozerwaniu styropian. Jeżeli podłoże nie zostało prawidłowo 

oczyszczone lub że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej przyczepności do podłoża lub 

wymaganej wytrzymałości. W takim przypadku trzeba powierzchnię ściany dokładniej oczyścić lub 

usunąć wierzchnią warstwę i wykonać ponownie próbę przyklejenia.  

Montaż płyt styropianowych Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy 

cokołowej. Ułatwia ona zachowanie równomiernego poziomu przy układaniu pierwszej i kolejnych 

warstw płyt styropianowych, a także stanowi wzmocnienie dolnej krawędzi systemu. Powinno się ją 

mocować na cokole budynku, nie niżej niż 30 cm nad poziomem gruntu. Ta odległość zapewnia ochronę 

systemu przed wpływem podciągania kapilarnego wilgoci, a także chroni wyprawę tynkarską przed 

zabrudzeniami – drobinkami błota – nanoszonymi przez krople deszczu, odbijające się od chodnika bądź 

gruntu. Po zamocowaniu listwy cokołowej przystąpić do przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy rząd 



 

 

PFU  „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kazanowie” 

 

32 

 

płyt mocować opierając go na listwie startowej. Kolejne układamy stosując przewiązanie w tzw. 

cegiełkę. Takie przesunięcie należy wykonać zarówno na powierzchni ściany, jak i na narożach 

budynku. Głównym elementem mocującym styropian do podłoża jest zaprawa klejąca Nakłada się ją na 

powierzchnię płyty metodą „pasmowo-punktową”. Szerokość pryzmy obwodowej ułożonej wzdłuż 

krawędzi płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałą powierzchnię należy nałożyć 

równomiernie 6 placków o średnicy 8÷12 cm. Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co 

najmniej 40% jej powierzchni. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do podłoża 

i docisnąć. W niektórych sytuacjach należy stosować dodatkowe mocowanie w postaci kołków 

plastikowych w ilości około 4÷5 na 1m². Zalecane jest ono w narożnikach budynku lub przy 

zastosowaniu styropianu o grubości większej niż 15 cm. Dodatkowe mocowanie mechaniczne 

wymagane jest przy ocieplaniu budynków o wysokości powyżej 12 metrów, a także gdy nośność 

podłoża jest niska i trudna do określenia. Szczegółowe dane o ilości, rodzaju i długości kołków oraz o 

sposobie ich rozmieszczenia powinien zawierać projekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe mocowanie 

można wykonywać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w 

warstwie konstrukcyjnej ściany wykonanej z materiałów pełnych powinna wynosić min. 6 cm. W 

materiałach takich jak cegła dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komórkowego, łączniki 

muszą być zakotwione na głębokość min. 9 cm Przyklejenie siatki tworzywowej Przyklejenie siatki na 

styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu. Do 

przyklejenia należy stosować masę klejącą systemową. Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię 

przyklejonych płyt styropianowych ciągłą warstwą o grubości około 2 mm, rozpoczynając od góry 

ściany, pasami pionowymi szerokości siatki. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przykleić 

siatkę przez wciskanie jej w tę masę za pomocą packi stalowej lub drewnianej. Siatka powinna być 

odwijana z rolki stopniowo w miarę przyklejania i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie 

należy na powierzchnię przyklejonej siatki nanieść drugą warstwę masy klejącej grubości około 1 mm 

w celu całkowitego przykrycia siatki klejem, tak aby była ona niewidoczna. Przy nakładaniu tej drugiej 

warstwy masy całą powierzchnię dokładnie wyrównać przez zatarcie. Grubość warstwy klejącej przy 

pojedynczej siatce powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 6 mm. Naklejona siatka nie 

może wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy siatki powinny być 

przyklejane na zakład nie mniejszy niż 50 mm w pionie i poziomie. Szerokość siatki powinna tak być 

dobrana,aby możliwe było wklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. 

Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio 

na styropianie kawałków siatki o wymiarach 20x35 cm. Siatka przyklejana na jednej ścianie nie może 

być ucięta na krawędzi narożnika lecz należy ją zagiąć i nałożyć na ścianę sąsiednią pasem o szer. około 

15 cm. W celu zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na uszkodzenia mechaniczne na 

wszystkich narożnikach pionowych na parterze oraz na narożnikach ościeży drzwi wejściowych i okien 

na wszystkich kondygnacjach należy przed przyklejeniem siatki przykleić perforowane kątowniki 

aluminiowe.  
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Wyprawa z tynku mozaikowego Podłoże musi być nośne, suche czyste oraz pozbawione środków 

pogarszających przyczepność kolejnych warstw. Nierówności i ubytki w podłożach mineralnych należy 

wyrównać lub uzupełnić np. przy pomocy odpowiedniej szpachlówki. Stare powłoki malarskie o niskiej 

wytrzymałości, tapety lub wszelkie zabrudzenia należy usunąć. Podłoża nasiąkliwe należy zagruntować 

preparatem wzmacniającym podłoże i chłonność po minimum 2 godzinach – preparatem gruntującym 

w kolorze tynku. Zaleca się stosowanie w kolorze zbliżonym do koloru tynku mozaikowego. Tynk 

można nakładać po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego Napór wilgoci od strony podłoża 

może spowodować uszkodzenie wyprawy, dlatego należy upewnić się czy w pomieszczeniach 

(miejscach) narażonych na trwałe zawilgocenie wykonano odpowiednie warstwy uszczelniające 

Bezpośrednio przed użyciem przemieszać zawartość pojemnika wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem 

koszykowym do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji. Zbyt długie i intensywne mieszanie 

może spowodować odbarwienie kruszywa i napowietrzenie masy. Jeśli potrzeba, można dodać 

niewielką ilość czystej wody (nie przekraczając 250 ml na 25 kg tynku) ponownie wymieszać. Zbyt 

duży dodatek wody uniemożliwia stosowanie materiału. Masę tynkarską nakładać pacą ze stali 

nierdzewnej równomiernie warstwą o grubości min. 1½ razy grubszą niż grubość ziarna. Kolejne 

warstwy nakładać metodą „mokre na mokre” i wygładzić Nie skrapiać tynku wodą! Nie zacierać! Na 

jednej płaszczyźnie pracować bez przerw technologicznych, zachowując jednakową konsystencję 

materiału. W przypadku konieczności przerwania pracy, należy wzdłuż wyznaczonej linii przykleić 

samoprzylepną taśmę, nałożyć masę, wygładzić, a następnie zerwać taśmę z resztkami świeżego 

materiału. Po przerwie należy kontynuować pracę od wyznaczonego miejsca. Krawędź nałożonego 

wcześniej tynku można zabezpieczyć taśmą samoprzylepną. Narzędzia i świeże zabrudzenia należy myć 

wodą, a stwardniałe resztki tynku usuwać mechanicznie Prace należy wykonywać w suchych 

warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +10°C do +25°C i przy wilgotności względnej 

powietrza poniżej 80%. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20°C oraz wilgotności względnej 

powietrza 60%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału. 

Do czasu całkowitego stwardnienia należy chronić wyprawę tynkarską przed wpływem niekorzystnych 

warunków atmosferycznych poprzez zastosowanie siatek ochronnych lub plandek. Nie mieszać 

produktu z innymi żywicami, tynkami, barwnikami i spoiwami. Świeżo po nałożeniu tynk mozaikowy 

ma mleczną barwę, która zanika w trakcie wysychania. Przy długotrwałym kontakcie z wodą (np. w 

czasie intensywnych opadów), „mlecznienie” może czasowo powrócić, do momentu ponownego 

wyschnięcia powierzchni. Należy unikać stosowania tynku mozaikowego w miejscach narażonych na 

długotrwałe zawilgocenie. Wyprawa z tynku silikonowo silikatowego Nierówne i uszkodzone podłoża 

należy wcześniej wyrównać i naprawić. W przypadku tradycyjnych tynków i podłoży betonowych 

można zastosować szpachlówkę. Istniejące zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymałości oraz powłoki 

malarskie z farb elastycznych, wapiennych i klejowych trzeba całkowicie usunąć. Podłoża nasiąkliwe 

należy najpierw zagruntować preparatem gruntującym, a po minimum 2 godzinach – preparatem 

gruntującym. Zaleca się stosowanie gruntu w kolorze zbliżonym do koloru tynku. można nakładać po 
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całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego. Napór wilgoci od strony podłoża może spowodować 

uszkodzenie tynku, dlatego należy upewnić się czy w pomieszczeniach (miejscach) narażonych na 

trwałe zawilgocenie wykonano odpowiednie warstwy uszczelniające. Dokładnie wymieszać zawartość 

pojemnika. Jeśli potrzeba dodać nie więcej niż 1% czystej wody i wymieszać ponownie. Nie używać 

rdzewiejących pojemników i narzędzi. Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za 

pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Następnie, kolistymi ruchami płasko trzymanej packi 

plastikowej, należy nadać mu jednorodną fakturę gęsto ułożonych ziaren kruszywa. Nie skrapiać tynku 

wodą! Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakową konsystencję materiału. W 

przypadku konieczności przerwania pracy, należy wzdłuż wyznaczonej linii przykleić samoprzylepną 

taśmę, nałożyć tynk, nadać mu fakturę, a następnie zerwać taśmę z resztkami świeżego materiału. Po 

przerwie należy kontynuować pracę od wyznaczonego miejsca. Krawędź wykonanej wcześniej 

wyprawy można zabezpieczyć taśmą samoprzylepną. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, 

przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C i przy wilgotności względnej powietrza 

poniżej 80%. Nie mieszać produktu z innymi tynkami, barwnikami, żywicami i spoiwami. Nie należy 

nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznione. W czasie wykonywania prac ociepleniowych, 

bezwzględnie zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach. Do czasu całkowitego wyschnięcia, 

wykonaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. 

Z uwagi na zawarte wypełniacze naturalne, mogące powodować różnice w wyglądzie oraz odcieniach 

tynku, należy na jednej płaszczyźnie stosować materiał o tym samym numerze szarży produkcyjnej 

umieszczonym na każdym opakowaniu. W celu zapewnienia jednorodnej struktury tynku należy 

zapewnić odpowiednią ilość pracowników na poszczególnych poziomach rusztowań a kolejne 

powierzchnie robocze łączyć metodą „mokre w mokre”. Napoczęte opakowanie należy dokładnie 

zamykać, a jego zawartość wykorzystać w możliwie najkrótszym czasie. 

 

 

2.4.2.2. Parapety zewnętrzne 

W czasie prowadzenia robót należy uwzględnić konieczność montażu parapetów zewnętrznych z blachy 

powlekanej gr. min. 0,7 mm . Parapety wpuszczone około 1,5 do 2 cm w ościeża. 

Montaż 

Parapety zewnętrzne muszą być stabilne i szczelnie osadzone. Woda opadowa nie może dostać się pod 

okno, w warstwy muru lub ocieplenia. Parapety zewnętrzne można zamontować jednocześnie z 

ociepleniem ścian. To ułatwia dokładne dosunięcie płyt styropianu do ich boków. Zwykle jednak na 

budowach przygotowane do montażu parapety mocuje się przed wykonaniem dekoracyjnej warstwy 

tynku cienkowarstwowego. Parapety powinny być szczelnie połączone z ościeżnicą okna i ościeżem, 

żeby w czasie deszczu woda spłynęła po oknie i tynku na parapet, a potem dalej na ziemię, a nie pod 

okno Aby woda ściekała, parapet zewnętrzny należy zamontować ze spadkiem 1-2% na zewnątrz. Musi 

on wystawać na 2,5-5 cm poza lico ściany. Wtedy spływająca po nim woda zostanie od niej kilka 
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centymetrów odsunięta. Parapet zewnętrzny powinien być szerszy niż grubość warstwy ocieplenia, na 

której jest osadzany. Na końcu powinien mieć kapinos, czyli nadany taki kształt, żeby krople wody nie 

podciekały pod niego, ale w tym miejscu odrywały się od profilu i skapywały z dala od muru. W 

metalowych profilach parapetowych brzeg blachy jest podwinięty Parapet układa się na ociepleniu i 

przytwierdza do okna poprzez wsunięcie w szczelinę instalacyjną w ramie okiennej.  Szczelinę pod 

parapetem trzeba wypełnić niskorozprężną pianką poliuretanową. Nie należy jej aplikować zbyt obficie, 

żeby jej nadmiar nie podniósł podokiennika. Zaraz po aplikacji pianki obciążyć parapet na całej długość. 

 

2.4.2.2. Docieplenie cokołu 

Część cokołowa nadziemia – ściany zewnętrzne piwnicy - cokół wysokości dostosowany do danej 

elewacji ocieplona styropianem ekstrudowanym (styrodur) zalecanej grubości 14 cm o podwyższonej 

izolacyjności termicznej λ = 0.031[W/(m·K). Wyprawą z tynku mozaikowego. Ewentualne istniejące 

różnice grubości pomiędzy cokołem a ścianą docieplenia wyrównać tak aby dana ściana od dachu do 

cokołu stanowiła jedną płaszczyznę. Wyrównanie należy wykonać poprzez zastosowanie grubszego 

styropianu dla docieplenia lub wklejenie dodatkowego styropianu z dopasowaniem grubości. 

Układanie tynku mozaikowego.  

Podłoże musi być nośne, zwarte, suche oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów solnych, resztek 

organicznych (oleje, tłuszcze, itp.). Występujące algi i grzyby należy bez względnie usunąć (postępować 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w tabeli poniżej). Podłoża mineralne niejednorodne lub o zwiększonej 

chłonności zagruntować odpowiednio rozcieńczonym preparatem do gruntowania. Wszelkie 

powierzchnie, na które nakładany Jest tynk muszą być bezwzględnie zagruntowane farbą gruntującą w 

kolorze zalecanym przez producenta. Do właściwych prac tynkarskich można przystąpić po 

odpowiednim przygotowaniu podłoża oraz całkowitym jego wyschnięciu. W zależności od podłoża i 

warunków aplikacji {temperatura, wilgotność powietrza, chłonność i rodzaj podłoża, itp.) Dopuszcza 

się dodanie niewielkiej ilości wody (nie więcej niż 1% na opakowanie). Przed rozpoczęciem nakładania 

masę należy dokładnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowej mieszarki. Tynk nakładać na grubość 

ziarna na cała wykonywaną powierzchnię unikając przerw i niejednolitej struktury. Do nanoszenia oraz 

wygładzania tynku używać wyłącznie narzędzi ze stali nierdzewnej. Zbyt mocne wygładzanie masy 

może doprowadzić do powstania przetarć. Przerwanie prac należy zaplanować wcześnie). w miejscach, 

gdzie ewentualne połączenie będzie mało widoczne {dylatacje, rynny, fragmenty architektoniczne itp.). 

2.4.3 Wymagania dotyczące docieplenia ścian zewnętrznych podziemia 

2.4.3.1. Docieplenie ścian 

Ściany przylegające do gruntu należy docieplić styropianem ekstrudowanym (styrodur) zalecanej 

grubości 14 cm o podwyższonej izolacyjności termicznej λ = 0.031[W/(m·K)]. Wymagane jest 

uzyskanie współczynnika 0,194 W/(m·K) dla całej przegrody – ścian zewnętrznych piwnicy. W celu 

docieplenia należy rozebrać istniejące opaski , chodniki z kostki brukowej i płyt chodnikowych, 

nawierzchnie betonowe przylegające do budynku odciąć piłą na szerokości min. 50 cm. Następnie 
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należy odkopać istniejące fundamenty. Roboty wykonywać w sposób ręczny z zachowaniem zasad 

odkopywania fundamentów. Pod odkopaniu fundamentów należy istniejące podłoże oczyścić, umyć i 

przygotować do przyklejenia płyt styroduru. Płyty izolacyjne montować poprzez klejenie z 

zastosowaniem kleju poliuretanowego do min. 10 cm ponad teren istniejący – jako kontynuacja będzie 

docieplenie cokołu. 

styrodur: 

 Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λᴅ - 0,031 

 Deklarowany opór cieplny Rᴅ - 0,65 

 Wytrzymałość na ściskanie (przy 10% odkształceniu) ≥ 30 mm CS(10/Y)300 

 Odporności na zamrażanie i odmrażanie po absorpcji wody przy długotrwałej dyfuzji FTCD1 

 Wodochłonność 

 Długotrwała nasiąkliwość wodą poprzez całkowite zanurzenie WL(T)0,7 

 

2.4.3.2. Izolacja z folii 

Po przyklejeniu płyt izolacyjnych należy wykonać izolację pionową z folii kubełkowej do poziomu 

terenu. Połączenie poszczególnych arkuszy folii kubełkowej podczas montażu uzyskuje się poprzez 

nałożenie ich tak, aby zachodziły na siebie przynajmniej na 18 wytłoczeń pionowo i 4 poziomo. 

Szczelne połączenia uzyskuje się poprzez zakładanie sąsiednich arkuszy na siebie (wytłoczenia działają 

jak zatrzaski) i dodatkowo sklejanie ich specjalnymi taśmami lub klejem elastomerowym czy masą 

butylenową. Wykonać zasypki z dogęszczeniem. Wymagany wskaźnik zagęszczenia Is = 0,96. 

Następnie należy odtworzyć opaski, chodniki. 

2.4.4 Wymagania dotyczące wymiany drzwi i wrót garażowych 

2.4.4.1. Drzwi zewnętrzne 

Drzwi wejściowe główne do budynku Urzędu Gminy – wejście główne oraz wejście od strony tylnej, 

części poczty należy wymienić na nowe wykonane z aluminium ciepłego. Drzwi szklone górą i dołem 

szkłem antywłamaniowym P4 z okuciami antywłamaniowymi. Wyposażone w samozamykacz, a w 

przypadku drzwi dwuskrzydłowych skrzydło bierne ryglowane górą i dołem. Wyposażone w zamek 

rolkowy, pochwyt pionowy, 2 wkładki - współczynnik przenikania ciepła U maksymalnie 1,3 

W/(m2·K).  

Przy wymianie drzwi wejścia tylnego do budynku Urzędu Gminy należy istniejące przeszklenia - 

ścianki z luksferów rozebrać, uzupełnić materiałem murowym, otynkować i pomalować od wewnątrz.  

Szerokość drzwi dopasować do wymogów pożarowych na etapie projektu. 

Drzwi do klatki schodowej części mieszkalnej – wykonane z aluminium szkłem bezpiecznym górą i 

wypełnieniem pełnym dołem; z samozamykaczem, zamkiem na wkładkę, komplet klamek 

współczynnik przenikania ciepła U maksymalnie 1,3 W/(m2·K)  

Wymagane parametry drzwi aluminiowych zewnętrznych:  
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 Głębokość ramy min. 70 mm 

 Głębokość skrzydła min. 70 mm 

 Przepuszczalność powietrza klasa 4, EN 12207 

 Wodoszczelność klasa E 900, EN 12208  

 Izolacyjność termiczna Uw od 0,64 W/(m2K) Uf od 2,16 W/(m2K) Uf od 1,22 W/(m2K)  

 Odporność na obciążenie wiatrem klasa C5/B5, EN 12210 

 Aluminium malowane proszkowo w standardowej kolorystyce RAL – ostateczny kolor 

zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie projektowania 

 

Drzwi techniczne wejściowe do budynku – wejście do piwnicy – drzwi stalowe ocieplone 

współczynnik przenikania ciepła U maksymalnie 1,3 W/(m2·K) , wyposażone w klamki stalowe, 

zamek na wkładkę 

 

Drzwi do pomieszczenia policji i drzwi do pomieszczenia biblioteki – drzwi zewnętrzne  

Parametry: 

 Grubość skrzydła: min. 58 mm 

 Odporność na włamanie: min. RC 4 

 Akustyka: min. 47 dB 

 Ościeżnica : stalowa szer. 90 mm 

 2 zamki w systemie 

 współczynnik przenikania ciepła U maksymalnie 1,3 W/(m2·K) 

 system 1 klucza 

 wizjer, klamki stalowe Inox 

 4 zawiasy 

 2 zamki wpuszczane wielopunktowe 

2.4.4.2. Drzwi wewnętrzne 

Drzwi wewnętrzne – wiatrołap - wykonane z aluminium zimnego. Drzwi szklone górą i dołem szkłem 

bezpiecznym. Wyposażone w samozamykacz, a w przypadku drzwi dwuskrzydłowych skrzydło bierne 

ryglowane górą i dołem. Wyposażone w zamek rolkowy, pochwyt pionowy, 2 wkładki  - 

współczynnik przenikania ciepła U – bez wymagań  

Wymagane parametry drzwi aluminiowych zewnętrznych:  

 Głębokość ramy drzwi min. 45 mm Głębokość skrzydła min. 45 mm 

 Izolacyjność termiczna Uw – bez wymagań  

 min. szerokość kształtowników widoczna od zewn. - rama drzwi 66,5 mm, skrzydło drzwi 66 

mm  

 szklenie szkłem bezbarwnym bezpiecznym 
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 kolor wg standardowej palety producenta – ostateczna kolorystyka zostanie uzgodniona z 

Zamawiającym na etapie projektu 

 

Drzwi wewnętrzne – pomieszczenie obsługi osób niepełnosprawnych w poziomie parteru – szerokość 

światła przejścia min. 90 cm, ościeżnica stalowa lub drewniana stała lub opaskowa, wyposażona w 

komplet klamek stalowym, zamek na wkładkę, wkładkę z kompletem kluczy – kolorystyka - w 

nawiązaniu do istniejących drzwi - współczynnik przenikania ciepła U – bez wymagań wypełnienie 

skrzydła z płyty wiórowej otworowanej z wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, okleina typu laminat 0,7 

mm, oba boki i góra skrzydła okleinowana jest taśmą obrzeżynową w kolorze skrzydła, 3 szt zawiasów 

wzmocnionych z pełną regulacją  

 

Uwaga. Światła przejścia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przy wymianie drzwi należy 

przewidzieć wykonanie niezbędnych robót budowlanych adaptacyjnych dla montażu nowych 

drzwi tj. rozkucie, uzupełnienia ościeży, poszerzenia otworów, ewentualnie wykonanie nowych 

nadproży, odtworzenie tynków, malowanie itd.  

 

2.4.4.3. Wrota garażowe 

Istniejące wrota garażowe drewniane należy zdemontować i wstawić nową bramą segmentową 

podnoszoną do góry. Należy dobrać odpowiednie do wysokości nadproża prowadznie bramy. Brama 

otwierana ręcznie, z możliwością montażu automatu. Brama pełna, kolor szary, z zamkiem na klucz, 

poochwytem, od wewnątrz  z blokadą – ryglem. Współczynnik U max. 1,3  

 skrzydło bramy wykonane z paneli stalowych 40 mm wypełnionych bezfreonową pianką 

poliuretanową 

 konstrukcja z elementów stalowych ocynkowanych 

 skrzydło bramy poruszające się wzdłuż prowadnic pionowych i poziomych podsufitowych 

 brama uszczelniona na całym obwodzie 

 w dolnym panelu zamontowana uszczelka przylegająca do podłoża 

 uszczelnienie pomiędzy górnym panelem, a nadprożem zapewnia uszczelka montowana do 

górnego panelu lub mocowana do nadproża 

 panele posiadające zabezpieczenie kształtowe uniemożliwiające przytrzaśnięcie palców oraz 

uszczelki w miejscu styku dwóch paneli 

 kolor w standardowej palecie producenta – ostateczny kolor zostanie uzgodniony z 

Zamawiającym na etapie projektu. 
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2.4.5 Wymagania dotyczące wymiany stolarki okiennej 

2.4.5.1. Stolarka okienna 

Okna PCW szklone szkłem bezbarwnym, skrzydła rozwierno – uchylne, podział okien jak istniejące, 

kolorystyka biała, w każdym oknie zamontowany nawiewnik okienny 

- rama grubości min. 73 mm 

- stalowe wzmocnienie profili o grubości min. 1,5 mm  

- ciepła ramka międzyszybowa 

- uszczelki czarne lub szare 

- mikrorozszczelnienie 

- profil barwiony w masie – od wewnątrz białe od zewnątrz kolor w standardowej palecie producenta 

– ostateczny kolor zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie projektu. 

2.4.5.2. Stolarka okienna w części piwnicznej 

Okna PCW szklone szkłem bezbarwnym, skrzydła rozwierne, podział okien jak istniejące, kolorystyka 

biała, w każdym oknie zamontowany nawiewnik okienny 

- rama grubości min. 73 mm 

- stalowe wzmocnienie profili o grubości min. 1,5 mm  

- ciepła ramka międzyszybowa 

- uszczelki czarne lub szare 

- mikrorozszczelnienie 

- profil barwiony w masie – od wewnątrz białe od zewnątrz kolor w standardowej palecie producenta 

– ostateczny kolor zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie projektu. 

2.4.5.3. Montaż okien 

Transport okien powinien przebiegać w sposób szczególnie ostrożny na specjalnie przygotowanych do 

tego stojakach transportowych. Stolarka powinna być przenoszone na miejsce montażu za pomocą 

uchwytów transportowych znajdujących się na ramie okiennej lub innych uchwytów służących. W 

przypadku transportu za pomocą przyssawek do szkła, przed wmontowaniem należy ponownie 

sprawdzić geometrię skrzydeł. Dodatkowo przypominamy, że stolarka w czasie przenoszenia i 

transportu mogą ulec rozregulowaniu. Poprawny montaż wymaga sprawdzenia funkcjonowania okuć w 

zamontowanych oknach oraz ewentualnej regulacji. Składowanie stolarki zaleca się w pomieszczeniach 

zamkniętych lub otwartych, ale nienarażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych 

(opady, promieniowanie słoneczne), które mogą wpłynąć na odkształcenia profili wynikające z 

absorpcji ciepła. 

Warunki przystąpienia do montażu okien oraz drzwi balkonowych. Stolarkę należy wmontować w taki 

sposób by nadawała się do prawidłowej eksploatacji a także była bezpieczna podczas użytkowania. 

Instalacja stolarki powinna zostać wykonana przez specjalistyczną ekipę monterską zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej lub wymogami obowiązującego prawa. Połączenie stolarki z budynkiem ma 
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zapewnić jego prawidłową współpracę przy przenoszeniu obciążeń, oraz zagwarantować właściwą 

odporność na czynniki atmosferyczne. 

Okna i drzwi balkonowe powinny być wbudowane w ściany zewnętrzne w taki sposób aby nadawały 

się do eksploatacji, mogły być bezpiecznie i bez przeszkód użytkowane oraz spełniały następujące 

funkcje: 

 oddzielały wnętrze budynku od zmiennych warunków klimatycznych panujących na zewnątrz 

 przenosiły obciążenia działające na ściany budynku 

Połączenia okien i drzwi balkonowych ze ścianami budynku powinny spełniać następujące wymagania: 

 szczelność na przenikanie powietrza i wody opadowej 

 szczelność na przenikanie pary wodnej z pomieszczenia 

 izolacyjności cieplnej na poziomie zbliżonym do izolacyjności okna 

 odporności na promieniowanie UV ( w zależności od deklaracji producenta materiałów 

uszczelniających ) 

 trwałości , niezawodności działania 

 estetyki i higieny 

 bezpieczeństwa użytkowania 

Przed przystąpieniem do montażu okien w budynkach nowych należy sprawdzić: 

 wymiary otworów okiennych 

 rodzaj ościeża ( z węgarkiem, bez węgarka) 

 płaskość i pionowość ścian  

 stan wykończenia ościeży okiennych , w przypadku wbudowywania okien po wykonaniu 

tynków 

Przed przystąpieniem do wymiany okien w istniejących budynkach należy:  

 określić rodzaj ściany zewnętrznej budynku  

 dokonać ewentualnych odkuć w celu precyzyjnego pomiaru wymiarów otworu okiennego 

 rodzaj ościeża ( z węgarkiem, bez węgarka) 

 określić stan techniczny ściany 

 oczyścić otwór okienny 

Usytuowanie okien i drzwi balkonowych w ościeżu powinno być wykonane zgodnie z projektem i 

dokumentacją techniczną przebiegiem izoterm lub uzgodnieniami z inwestorem/kierownikiem budowy 

W przypadku gdy nie jest znany przebieg izoterm i nie uwzględnia się rozkładu temperatury można 

przyjąć przybliżone miejsca usytuowania okien: 

 W ścianie jednowarstwowej ( pełnej) bez izolacji termicznej – w połowie grubości ściany 

 W ścianie trójwarstwowej z izolacją w jej środku – w strefie izolacji termicznej 

 W ścianie dwuwarstwowej z zewnętrzną izolacją termiczną - w licu muru 

 W ścianie dwuwarstwowej z zewnętrzną izolacją termiczną - przed licem muru 
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W przypadku okien wysuniętych przed lico muru, mocowanych przy zastosowaniu systemowych 

rozwiązań wykorzystujących konsole, okna powinny być usytuowane w warstwie izolacji termicznej. 

W przypadku ościeżnicy z węgarkami zaleca się takie ustawienie okna, aby kształtowniki ościeżnicy 

(pionowe i poziome) były osłonięte przez węgarek nie więcej niż do połowy szerokości kształtownika 

ościeżnicy. Do posadowienia progu ościeżnicy okien/drzwi stosuje się klocki , kliny z impregnowanego 

drewna lub systemowe kliny montażowe PP 

Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone , aby nie było możliwości 

deformowania się ram okiennych pod wpływem temperatury oraz ciężaru własnego okna oraz obniżenia 

jego funkcjonalności. 

 Klocków podporowych nie stosuje się w przypadku montażu okien przy użyciu konsoli 

 Klocki powinny być umieszczone centralnie pod elementami pionowymi ościeżnicy i słupków 

 Przy montażu drzwi balkonowych przesuwnych dolna szyna jezdna powinna być podparta 

stabilnie na całej długości poprzez rozmieszczenie klocków podporowych pod szyną z 

zachowaniem maksymalnych odstępów do 300mm 

 Klocki dystansowe służące podczas montażu do czasowego ustalenia pozycji okna w otworze 

po zamocowaniu ościeżnicy powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków 

podporowych 

 Zastosowanie okien przy użyciu tylko dybli ramowych ,wkrętów lub kotew bez zastosowania 

klocków podporowych jest niewystarczające do przeniesienia obciążeń działających w 

płaszczyźnie okna/drzwi 

 Zastosowanie wkrętów do bezpośredniego montażu okien do ościeża może nie wymagać 

używania klinów podporowych lub dystansowych jeśli producent wkrętów posiada badania w 

tym zakresie 

 Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości elementu 

do 3,0m wynoszą 1,5mm a maksymalnie nie więcej niż 3mm 

Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą okienną i ościeżem nie powinien przekraczać 40mm. 

W szczególnych przypadkach dopuszczalne są wymiary większe. Wówczas sposób uszczelnienia i 

zastosowanie materiałów uszczelniających wymaga indywidualnego podejścia 

Montaż okien powinien być wykonany za pomocą mechanicznego mocowania okna( ościeżnicy do 

elementu konstrukcyjnego budynku. Może on odbywać się zarówno w sposób bezpośredni, gdy łącznik 

mocujący, przechodząc przez ościeżnicę okna, osadzany jest jednocześnie w ościeżu lub pośrednio, gdy 

stosowane są dodatkowe elementy łączące ramę okna z ościeżem w postaci kotew okiennych , konsoli 

itp. 

Mocowanie bezpośrednie występuje wtedy gdy element mocujący przechodzi przez ościeżnicę i jest 

osadzony w otworze wykonanym w ościeżu. W przypadku okien z profili aluminiowych z przekładkami 

termicznymi, mocowanie wykonywane jest przez komorę wewnętrzną profilu lub w osi zintegrowanego 
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profilu aluminiowego przechodzącej przez przekładkę termiczną gdzie obowiązkiem jest zastosowanie 

odpowiedniej podkładki metalowej wykluczającej przeniesienie działających obciążeń na przekładkę 

termiczną z tworzywa sztucznego. Mocowanie pośrednie okna w ościeży wykonywane jest przede 

wszystkim przy użyciu kotew. Kotwy powinny być mocowane do muru za pomocą kołków 

rozporowych przeznaczonych do odpowiedniego rodzaju muru gdzie zostały użyte lub wkrętów w 

odległości od krawędzi muru nie mniejszej niż 60mm. Kotwy powinny być wykonane z blachy 

ocynkowanej o grubości minimum 1,5 m. Każda kotwa powinna być przykręcona do ramy ościeżnicy 

wkrętem lub odpowiednio zaryglowana specjalnie do tego przygotowanymi zaczepami systemowymi. 

Kotwa powinna być przytwierdzona do muru w taki sposób aby uniemożliwić jakiekolwiek 

przemieszczenie się pod obciążeniem 

 

2.4.6 Wymagania dotyczące dostosowania dla osób niepełnosprawnych 

2.4.6.1. Podnośnik dla niepełnosprawnych 

W celu zapewnienia dostępności do obiektu – Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych przewiduje 

się wykonanie przebudowy istniejących schodów wejściowych i montaż urządzenia do pionowego 

transportu osób niepełnosprawnych oraz wykonanie instalacji zasilania urządzenia oraz niezbędnych 

robót budowlanych. Linia zasilająca 230 V zabezpieczona bezpiecznikiem 10 A typ C wychodząca z 

podłoża z odpowiednim zapasem. Urządzenie posadowione na płycie fundamentowej z betonu 

konstrukcyjnego. Dodatkowo przy podnośniku należy zamontować urządzenie przywoławcze (np. 

dzwonek) dla obsługi, celem pomocy oraz obsługi interesanta niepełnosprawnego. 

Parametry urządzenia:  

 Rodzaj napędu        - Śrubowy 

 Maksymalna wysokość podnoszenia    - 2500 mm 

 Prędkość podnoszenia      - 0,05 m/s 

 Udźwig       - 250 kg 

 Wymiary platformy    - 1100x1400 mm lub 960x1400 mm 

 Wymiary podstawy    - 1485x1476 mm lub 1345x1476 mm 

 Ilość przystanków      - 2 

 Ilość i rodzaj drzwi   - 2, wychylne, wypełnione poliwęglanem 

 Wymiary drzwi       - min. 900 x 1100 mm 

 Ryglowanie drzwi       - Elektromechaniczne  

 Zasilanie        - 230 V  

 Zabezpieczenie       - 10 A typ C  

 Wymiary płyty fundamentowej    - 1550x1496 mm lub 1410x1496 mm 

 Zagłębienie       - 90 mm lub 0 mm z najazdem  

 Ciężar urządzenia       - 7,5 kN  
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 Naciski na płytę fundamentową     - 18 kPa 

Tolerancja +/- 10% poza wymaganymi wymiarami drzwi 

 

2.4.6.2. Prace adaptacyjne w pomieszczeniach 

W celu obsługi osób niepełnosprawnych należy wykonać prace adaptacyjne w wydzielonym 

pomieszczeniu zlokalizowanym w parterze budynku Urzędu Gminy.  Pomieszczenie zostanie wskazane 

przez Zamawiającego na etapie projektu. Będzie to pomieszczenie w przedziale powierzchni 10 – 15 

m2. Należy przewidzieć zakres robót: wymianę drzwi, wymianę posadzki na posadzkę z wykładziny 

homogenicznej, zgrzewanej wraz z cokołem wywiniętym na ścianę, wymianę instalacji elektrycznej w 

pomieszczeniu, wykonanie gładzi gipsowych, malowanie pomieszczenia. W dostępu osoby 

niepełnosprawnej do pomieszczenia biurowego obsługi należy zakupić i przekazać Zamawiającemu 

urządzenie, celem możliwości transportu i wspomaganiu wjazdu wózka przez schody wewnętrzne 

między wiatrołapem a poziomem parteru.  

Urządzenie typu schodołaz gąsienicowy zasilany elektrycznie 24 V z baterią. 

Podstawowe wymagane dane techniczne: 

 Maksymalne obciążenie ok. 170 kg 

 Waga urządzenia: maks. 30 kg 

 Długość pasa gąsienic ok. 80 cm 

 Napięcie przystosowane silnika: 110-240 V; 50-60 Hz 

 Bateria : 24 V o pojemności ok. 13 – 15 Ah 

 Kąt toru jazdy: <35” 

  

2.4.7 Wymagania dotyczące wykonania robót zewnętrznych 

2.4.7.1. Schody wejściowe 

Istniejące schody wejściowe do budynku Urzędu Gminy – wejście główne i wejście od strony dziedzińca 

oraz części, gdzie zlokalizowana jest poczta należy poddać modernizacji. W przypadku schodów 

wejścia głównego do budynku Urzędu Gminy wraz z podestem wejściowym należy dokonać adaptacji 

oraz niezbędnych rozbiórek dla potrzeb montażu platformy – podnośnika dla osób niepełnosprawnych. 

Ubytki w podłożu uzupełnić, całość wykonać jako obłożone płytkami gress z wymaganą klasą 

antypoślizgowości.  

Wyrównanie i uzupełnienie podłoża 

Zaprawa wyrównująca 

 Konsystencja zaprawy: pasta  

 pH zaprawy: ok. 12  

 Reakcja na ogień: A1fl  

 Odporność na alkalia: doskonała  
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 Odporność na oleje: doskonała (niska na oleje roślinne)  

 Odporność na rozpuszczalniki: doskonała  

 Odporność na temperaturę: od - 30°C do +90°C  

 Wytrzymałość na ściskanie (N/mm²): ≥ 20,0  

 Wytrzymałość na zginanie (N/mm²): ≥ 5,0 

Przygotowanie zaprawy - należy wymieszać z czystą, zimną wodą, aż do uzyskania jednolitej masy 

pozbawionej grudek. Opakowanie wymieszać z wodą według podanych przez producenta proporcji. Do 

mieszania wskazane jest użycie mechanicznego mieszadła wolnoobrotowego. Przygotowaną w ten 

sposób zaprawę należy wykorzystać w ciągu 2 godzin. Nanoszenie zaprawy Aby zapewnić odpowiednie 

przyleganie zaprawy do podłoża, należy je wstępnie przeszpachlować, a następnie od razu nanieść 

warstwę właściwą, w celu uzyskania odpowiedniej grubości warstwę wyrównania (max. 50 mm). 

Zaprawę  można nanosić maszyną tynkarską, przez narzucanie kielnią murarską lub szpachlowanie 

gładką stalową pacą, mocno naciskając w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności do podłoża. W 

przypadku konieczności użycia zaprawy z dodatkiem  syntetycznego lateksu do uszlachetniania zapraw 

cementowych i wykonywania warstw sczepnych. (podłoża betonowe), należy pamiętać o odpowiednim 

przygotowaniu takiej powierzchni (oczyszczenie) i wykonaniu wstępnej obrzutki. Nie przerabiać 

zaprawy wyrównującej w temperaturach poniżej +5°C. W normalnych warunkach (temperatura +23°C 

i wilgotność powietrza 50%) po 4-5 godzinach (przy warstwie o grubości 1 cm) można przystąpić do 

układania płytek ceramicznych. Należy zwrócić uwagę na to, aby podłoże było wystarczająco suche 

przed rozpoczęciem montażu okładzin wrażliwych na wilgoć (np. panele podłogowe). Podany czas 

może ulec skróceniu lub wydłużeniu w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. Przy silnych 

upałach, suchym wietrze lub bezpośrednim działaniu promieni słonecznych, należy chronić naniesioną 

warstwę zaprawy przed zbyt szybkim wysychaniem. W tym celu w zależności od panujących warunków 

należy zwilżać jej powierzchnię przy użyciu wody i/lub przykryć folią. Świeżo wykonaną warstwę 

wyrównującą należy chronić przed deszczem i mrozem. 

Układanie płytek 

Płytki gress 

Reakcja na ogień - A1fl/A1 

Siła łamiąca  - >/=1300 N 

Siła wiązania dla: 

 Klejów cementowych  - >/=0,5 N/mm2 

 Klejów dyperseryjnych  - >/=1 N/mm2 

 Klejów z żywic reaktywnych - >/=1 N/mm2 

Odporność na poślizg    - min. R10 

 

Na stopnie schodowe należy zastosować płytki gress ryflowane – stopnice 
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Wymagania – podłoże powinno być równe, nośne, suche, wolne od zabrudzeń. W celu poprawienia 

przyczepności może okazać się konieczne gruntowanie (szczególnie istotne przy powierzchniach 

chłonnych). W przypadku zastosowań zewnętrznych ważna jest również skuteczna izolacja 

przeciwwilgociowa. Najkorzystniejsze jest zastosowanie systemowego rozwiązania jednego z 

producentów chemii budowlanej. a przygotowane podłoże należy nanieść klej do płytek. Zalecany typ 

kleju musi zaliczać się do kategorii min. C2, o podwyższonych parametrach przyczepności i 

elastyczności. Przygotowanie podłoża Wszystkie podłoża, na których będzie stosowany klej do gresu 

powinny być wysezonowane, odporne mechanicznie, mocne, odpowiednio suche, czyste i odpylone, 

bez pęknięć, luźno związanych części, zabrudzeń z olejów, smarów i wosku oraz zagruntowane 

odpowiednim preparatem gruntującym,. Podłoża cementowe nie powinny podlegać skurczowi po 

instalacji płytek, dlatego tynki powinny być sezonowane przez przynajmniej jeden tydzień na każdy 

centymetr grubości, a całkowity czas sezonowania podkładów cementowych powinien wynosić co 

najmniej 28 dni chyba, że zostały wykonane z użyciem specjalnych szybkoschnących i 

szybkowiążących spoiw i zapraw. Powierzchnie zewnętrze narażone na silne działanie promieni 

słonecznych należy przed aplikacją zaprawy zwilżyć wodą i odczekać do wchłonięcia i powstania 

matowo-wilgotnej powierzchni. Podłoża gipsowe i podkłady anhydrytowe powinny być suche, 

odpowiednio wytrzymałe, nośne i zagruntowane. Przygotowanie zaprawy klejowej Do czystego 

pojemnika należy wlać 5,75-6,25 litrów czystej, zimnej wody. Wsypać zawartość całego opakowania 

kleju do gresu, następnie wymieszać mechanicznym mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania 

jednolitej, pozbawionej grudek konsystencji. Po około 5 minutach zaprawę należy ponownie 

przemieszać i przystąpić do jej aplikacji. Czas zachowania właściwości roboczych przygotowanej w ten 

sposób zaprawy wynosi około 8 godzin. Nanoszenie zaprawy klejowej - należy nanosić na podłoże przy 

pomocy pacy zębatej. Paca powinna być tak dobrana, aby pozwalała na pokrycie spodniej strony płytki 

w co najmniej 65-70% dla ścian lub lekkiego ruchu wewnątrz budynku i 100% dla intensywnego ruchu, 

płytek o dużych formatach oraz w przypadku montażu okładziny na zewnątrz budynków. Aby uzyskać 

najlepszą przyczepność, należy najpierw na podłożu rozprowadzić gładką stroną pacy cienką warstwę 

kleju. Natychmiast po tym nanieść warstwę o wymaganej grubości używając pacy zębatej, dobranej w 

zależności od typu i rozmiaru płytek. Przy montażu płytek ceramicznych na zewnątrz i na posadzkach, 

które będą narażone na duże obciążenia, należy nanieść warstwę kleju również na spodnią stronę płytki 

(metoda podwójnego smarowania) – w celu zapewnienia pełnego pokrycia jej spodniej strony zaprawą 

klejącą. 

Należy również pamiętać o wykonaniu min. 2% spadku w kierunku odpływy wody, jest to szczególnie 

ważny parametr w przypadku zastosowań zewnętrznych. Zaprawę klejową należy kłaść taką metodą, 

aby zapewnić 100% powierzchni przylegania smarując zarówno podłoże jak i płytkę. Przygotować 

podstopnicę (odpowiednio przyciętą z płytki bazowej). Przy zgięciu stopnicy (na krawędzi stopnia) 

należy zastosować trwale elastyczny materiał jednakowej grubości 2-5mm. Zarówno płytka stopnicowa 

jak i podstopnica powinny być przesmarowane klejem. Konieczne jest również dokładne wypełnienie 
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klejem zagięcia noska stopnicy, przed jej przyklejeniem. Zalecana kolejność montażu to 1-płytka 

stopnicowa, 2-podstopnica. Fugowanie - Trwale elastyczny materiał – np. masa poliuretanowa do 

wypełniania szczelin dylatacyjnych, niweluje ewentualne siły-ruchy, które powstają w wyniku 

rozszerzalności termicznej różnych materiałów budowlanych. Powyższe czynności należy powtórzyć 

przy montażu kolejnych stopnic. Po całkowitym związaniu-wyschnięciu zaprawy klejowej należy 

rozpocząć fugowanie. Zalecane fugi elastyczne o szerokości min 5 mm 

 

2.4.7.2. Mury oporowe 

Istniejące mury oporowe należy odnowić poprzez skucie starych, luźnych fragmentów tynku, 

uzupełnienie tynku i czapek kominowych oraz pomalowanie zewnętrzną farba silikonową 

Uzupełnienie tynków 

Tynk cementowo – wapienny 

Klasa reakcji ogień A1 Absorpcja wody - kategoria WC1  

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (wartość tabelaryczna μ) ≤ 30  

Przyczepność 0,3 N/mm² - FP:B  

Współczynnik przewodzenia ciepła / gęstość (średnia wartość tabelaryczna dla 1800 kg/m³ i P=50% 

0,82 W/m∙K (λ10, dry, mat) (EN 1745:2012 tab. A.12) 

Przygotowanie podłoża Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, 

oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, 

olejów, tłuszczów, wosku, resztek środków antyadhezyjnych i farb. Słabo związane fragmenty 

powierzchni należy odkuć, zaś elementy luźne lub osypliwe usunąć szczotką stalową. Krawędzie styku 

płyt wiórowo-cementowych przed tynkowaniem należy wzmocnić pasami z nierdzewnej siatki 

metalowej. Narożniki oraz krawędzie przy otworach okiennych i drzwiowych należy zabezpieczyć 

poprzez osadzenie ocynkowanych profili stalowych. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności 

podłoża, zaleca się stosowanie emulsji gruntującej. Przygotowanie zaprawy Materiał z worka należy 

wsypać do czystego naczynia z odmierzoną ilością wody i mieszać wiertarką z mieszadłem (lub w 

betoniarce), aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobioną zaprawę należy odstawić na 5 minut i 

ponownie wymieszać. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i należy ją wykorzystać w 

ciągu ok. 4 godzin. W przypadku tynkowania mechanicznego, zaprawę przygotowywać w agregacie 

tynkarskim. Narzucanie tynku Tynk należy wykonywać jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu równych 

powierzchni tynku pomaga zastosowanie prowadzących listew tynkarskich. Mocuje się je mechanicznie 

bądź poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe). Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie 

„obrzutki wstępnej”. Po jej związaniu (ale jeszcze przed stwardnieniem) należy wykonać „narzut 

wierzchni”. Tynk w obydwu etapach narzuca się równomiernie kielnią (lub agregatem tynkarskim). 

Nadmiar zaprawy należy zbierać pacą styropianową lub drewnianą i wrzucać z powrotem do naczynia. 

Świeży tynk można wyrównywać długą łatą, wykorzystując listwy prowadzące. Zacieranie tynku 

Moment przystąpienia do zacierania należy określić doświadczalnie tak, aby nie nastąpiło zbytnie 
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przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje się z reguły po nałożeniu dodatkowej, cienkiej 

warstwy zaprawy, odpowiadającej grubości kruszywa. Prace wykończeniowe należy wykonywać 

zgodnie z technologią robót tynkarskich, stosując narzędzia odpowiednie do oczekiwanego efektu 

wykończenia i przeznaczenia tynku.  

Malowanie 

Farba elewacyjna silikonowa 

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm³] PN-EN ISO 2811-1 1,45÷1,65  

Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] PN-C-81519 4  

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] — po 6  

Zawartość części stałych, min, [%obj] PN-EN ISO 3251 60±2  

Połysk PN-EN 1062-1 Mat (G3)  

Grubość powłoki na sucho [μm] PN-EN 1062-1 >50< 100 (E2)  

Wielkość ziarna [μm] PN-EN 1062-1 150 [g/(m²·d)]  

Podłoże musi być nośne, bez rys i spękań, odtłuszczone, czyste, suche oraz wolne od plam i wykwitów 

pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). W przypadku występowania tego 

rodzaju plam i wykwitów należy zastosować specjalne materiały przeznaczone do ich likwidacji. W 

celu zabezpieczenia przed wykwitami solnymi należy zastosować grunt blokujący. Podłoże 

niemalowane: Świeże jak i stare tynki oraz podłoża silnie chłonące wodę (ściany nigdy niemalowane) 

należy zagruntować gruntem blokującym. Stare tynki cementowo-wapienne lub powierzchnie betonowe 

silnie kredujące i słabo związane należy zagruntować gruntem dedykowanym. Podłoże malowane: 

Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem 

detergentów, a w przypadku chłonnego podłoża należy zagruntować gruntem. W przypadku stosowania 

farb kolorowych, szczególnie kolorów ciemnych należy podłoże zneutralizować, aby uniknąć efektu 

wykwitów solnych lub alkalnych (np. świeże miejsca tynkowania zobojętnić za pomocą preparatu 

zawierającego rozpuszczone w wodzie fluorokrzemiany). Malowanie Świeże tynki cementowo-

wapienne należy malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia. Przed użyciem należy wyrób dokładnie 

wymieszać, a w razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 3% obj. Zalecana ilość warstw 2. 

Kolejną warstwę należy nakładać po wyschnięciu pierwszej. Po zakończeniu malowania narzędzia 

należy umyć wodą 

 

2.4.7.3. Balustrady 

Należy dokonać wymiany balustrad. Istniejące balustrady schodowe i balkonowe należy zdemontować. 

Nowe balustrady przewidzieć jako stalowe z profila zamkniętego – konstrukcja główna, nośna, pochwyt 

i wypełnienie. Całość zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie 

proszkowe. Balustrady muszą odpowiadać wymogom § 298 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Mocowanie 

balustrad balkonowych do czoła lub na płycie, mocowanie balustrad schodowych do stopni 
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schodowych. Balustrady balkonowe, schodowe – wejście do budynku Urzędu Gminy oraz placówki 

pocztowej 

 

2.5. Wymagania dotyczące instalacji  

2.5.1. Wymagania dotyczące instalacji fotowoltaicznej  

 W celu zaprojektowania i wykonania instalacji fotowoltaicznej należy dokonać ekspertyzy w zakresie 

przystosowania istniejącego dachu do wymogów instalacyjnych. Jeżeli w wyniku ekspertyzy zajdzie 

konieczność należy przystosować istniejący dach do wymogów i obciążeń instalacji fotowoltaicznej.    

 

2.5.1.1. Dobór mocy i projekt elektrowni fotowoltaicznej  

Przy doborze mocy falownika należy wziąć pod uwagę azymut oraz kąt pochylenia modułów.   

 

Lp. Opis wymagań Parametry wymagane 

1 Typ modułu Monokrystaliczny – max. 60 ogniw 

2 Moc modułu 

Min.: 320 Wp (standardowe warunki testu: 

napromieniowanie 1000 W/m2, temperatura ogniw 25 °C 

i współczynnik masy powietrza AM 1,5) 

3 Sprawność modułu 

Min.: 19,65 % (standardowe warunki testu: 

napromieniowanie 1000 W/m2, temperatura ogniw 25 °C 

i współczynnik masy powietrza AM 1,5) 

4 Tolerancja mocy 

-0/+5 Wp (standardowe warunki testu: 

napromieniowanie 1000 W/m2, temperatura ogniw 25 °C 

i współczynnik masy powietrza AM 1,5) 

5 Współczynnik wypełnienia FF Min.: 75,7 % 

6 Współczynnik temperaturowy mocy Max.: –0,39 %/K 

7 Rama modułu Aluminium anodowane 

8 Przykrycie modułu Szkło hartowane solarne min. 3,2mm 

9 

 

Gwarancja wydajności mocy producenta 

 

10 lat:  min. 90% mocy znamionowej 

25 lat:  min. 80% mocy znamionowej 

10 Grubość ramy Min. 35 mm 

11 
Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie 

od śniegu 
Min.: 5400 Pa 

12 
Wytrzymałość mechaniczna na parcie i 

ssanie wiatru 
Min.: 2400 Pa 

13 Napięcie maksymalne Vmpp 32,3V – 32,91V  

14 Prąd maksymalny Impp 9,28A - 9,7A 

15 Napięcie otwarcia Voc 39,10V - 40,40V 

16 Prąd zwarciowy Isc 9,81A - 10,21A 

17 Współczynnik temperaturowy mocy Od 0 do -0,39%/K 

18 
Współczynnik temperaturowy napięcia 

Voc 

Od 0 do -114,0mV/K 

19 Współczynnik temperaturowy prądu Isc Od 0 do +5,0mA/K 
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Przy doborze łańcuchów modułów do falownika muszą zostać spełnione warunki:  

Napięcie obwodu otwartego łańcucha modułów przy temperaturze Tmin musi być niższe niż 

maksymalne dopuszczalne napięcie pracy falownika określone przez producenta.  

 

Napięcie w punkcie mocy maksymalnej łańcucha modułów przy temperaturze Tpmax musi być wyższe 

niż minimalne dopuszczalne napięcie MPPt falownika określone przez producenta dla pracy z pełną 

mocą.  

Napięcie w punkcie mocy maksymalnej łańcucha modułów przy temperaturze Tpmin musi być niższe 

niż maksymalne dopuszczalne napięcie MPPt falownika określone przez producenta dla pracy z pełną 

mocą.  

Do wyliczenia warunków bezpieczeństwa w zakresie prądów zwarcia należy przyjąć możliwość 

pojawienia się na module PV prądu, jaki powstałby przy natężeniu promieniowania słonecznego 1250 

W/m2. Oznacza to, że przy wyliczaniu warunków bezpieczeństwa prąd zwarcia podawany przez 

producenta w warunkach STC należy pomnożyć przez wskaźnik 1x25.   

Ochrona przetężeniowa i zwarciowa po stronie DC może być wykonana jedynie w postaci wkładek 

topikowych o charakterystyce dedykowanej do instalacji fotowoltaicznych.   

Zastosowanie ochrony w postaci bezpieczników topikowych jest bezwzględnie wymagana, jeżeli liczba 

połączeń równoległych łańcuchów modułów jest większa niż 2. Należy wziąć pod uwagę także 

połączenia równoległe wewnątrz falownika.  

Przewód zasilający po stronie AC musi być chroniony przed skutkami prądów zwarciowych przez 

zabezpieczenie przetężeniowe zainstalowane na przyłączu do zacisków AC.   

Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV w szczególności konstrukcja wsporcza oraz ramki 

modułów PV muszą zostać objęte systemem uziemionych połączeń wyrównawczych. Konstrukcję 

wsporczą należy uziemić osiągając rezystancję poniżej 10 Ohm.      

Falowniki po stronie AC i DC muszą być chronione ogranicznikami przepięć minimum typ 2. 

Minimalny przekrój przewodu ochronnego do połączenia ograniczników przepięć 6 mm2. W przypadku 

montażu instalacji odgromowej i braku odstępu separacyjnego między generatorem PV i zwodami 

pionowymi lub poziomymi dodatkowo należy zastosować ograniczniki przepięć typ 1.   

Poziom ochrony odgromowej należy dobrać zgodnie z normą PN-EN 62305 poprzedzając dobór analizą 

ryzyka.  

W przypadku zastosowania w instalacji falowników beztransformatorowych bez podstawowej separacji 

strony AC i DC należy zastosować wyłącznik różnicowoprądowy typu B. Wyłącznik 

różnicowoprądowy może być zintegrowany z falownikiem.   

 

2.5.1.2. Ukierunkowanie elektrowni fotowoltaicznej  

 W zakresie lokalizacji:  
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Moduły fotowoltaiczne należy lokalizować w miejscach gdzie nie następuje ich zacienienie od innych 

obiektów.   

W przypadku instalacji naziemnych i na dachach płaskich odstępy między rzędami zaleca się dobrać 

tak, aby pierwszego dnia zimy linia cienia w południe słoneczne zatrzymywała się na dolnej krawędzi 

pierwszego rzędu modułów.   

W przypadku instalacji naziemnych i na dachach płaskich z uwagi na minimalizację skutków 

zacienienia zaleca się montaż modułów z krzemu krystalicznego w układzie poziomym a modułów  

cienkowarstwowych w pionowo lub poziomo w zależności od układu ogniw w module trzymając się 

zasady prostopadłego ustawienia ogniw względem ziemi.      

W przypadku instalacji naziemnych i na dachach płaskich jeżeli nie jest zachowa zasada określona w  

powyżej bezwzględnie odstępy między rzędami muszą gwarantować brak zacienienia między rzędami 

także 1 dnia zimy.   

W przypadku braku możliwości uniknięcia zacienienia na module PV z uwagi na lokalizację czy 

ograniczoną przestrzeń montażową dopuszcza się zacienienie o stopniu nie większym niż 4%.   

Stopień zacienienia powinien być potwierdzony obliczeniami komputerowymi   

W miejscach o stopniu zacienienia większym niż 4% należy wykorzystać optymalizatory mocy. 

(optymalizatory mocy mogą być zintegrowane z modułami PV)  

Ukierunkowanie elektrowni fotowoltaicznej należy uzależnić od wcześniejszych pomiarów profilu 

konsumpcji energii. Ukierunkowanie należy dobrać i wykazać obliczeniami bądź symulacjami 

produktywności do akceptacji zamawiającego z uwzględnieniem wyznaczenia % wykorzystania energii 

na potrzeby własne.  

 

2.5.1.3. Wykonanie projektu elektrycznego i AKPiA 

 Projekty powinny zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji 

elektrycznej i układu automatyki instalacji paneli PV. 

Zaprojektowany układ sterowania/monitorowania powinien zapewniać:  

- Kontrolowanie procesu przekazywania energii pomiędzy obiegami AC i DC,  

- Pomiar energii wyprodukowanej w danym dniu oraz sumarycznej od momentu uruchomienia 

instalacji modułów PV, 

- Archiwizację danych pomiarowych oraz ich wyświetlania na stanowisku komputerowego 

sterowania i wizualizacji, 

- wyświetlać dane z wybranych pomiarów na portalu internetowym. 

Wizualizacja parametrów i uzyskanych danych podczas pracy powinna być możliwa do odczytania 

zarówno na stronie www jak i za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej. Ponadto dla instalacji PV 

dla których będzie realizowany monitoring wymagany jest ciągły zdalny nadzór on-line nad instalacją. 

Po wystąpieniu niezgodności Wykonawca ma obowiązek reakcji w ciągu 24h bez względu na zgłoszenie 

problemu przez użytkownika. 
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Wykonanie projektów konstrukcji stalowej i aluminiowej pod panele PV  

Projekty powinny zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania konstrukcji 

mechanicznej pod montowane panele PV.  

Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń 

 

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbędnych ekspertyz oraz 

zatwierdzeniu projektu przez Inwestora należy uzyskać wszelkie opisane prawem pozwolenia w celu 

przeprowadzenia prac montażowych instalacji modułów PV  w zakresie zgodnym z dokumentacją.  

Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na własny koszt wszelkie 

niezbędne warunki techniczne, pozwolenia i zgody w przypadku konieczności ich uzyskania. 

 

2.5.1.4. Falowniki 

 Najważniejszą funkcją inwertera jest zamiana prądu stałego wytwarzanego przez moduły 

fotowoltaiczne na prąd zmienny o parametrach umożliwiających zasilanie urządzeń elektrycznych, a 

także jego dostarczanie do sieci elektroenergetycznej. Ponadto inwerter steruje pracą systemu 

fotowoltaicznego co przekłada się na poprawne funkcjonowanie instalacji. W przypadku awarii sieci 

elektroenergetycznej, czyli zaniku napięcia w sieci, inwerter odłącza system fotowoltaiczny i 

uniemożliwia dostarczanie wyprodukowanej energii do sieci ze względów bezpieczeństwa. 

 

Inwerter powinien spełniać minimum poniższe wymogi: 

• falowniki trójfazowe, - dobór zrealizować w taki sposób aby w trakcie cyklu życia modułów 

PV napięcie wejściowe było w tzw. zakresie napięć MPP, 

• praca zgodnie z obowiązującymi w miejscu montażu normami oraz zaleceniami lokalnego 

operatora energetycznego (m.in. zgodność z aktualnymi normami NC RfG), 

• nie mniej niż dwa niezależne wejścia MPPT dla falowników 3 fazowych, 

· maksymalne napięcie wejściowe min. 900V dla falowników 3 fazowych,  

· pomiar izolacji DC: zintegrowany, 

· zachowanie przy przeciążeniu DC: przesunięcie punktu pracy, ogranicznik mocy, 

· odłącznik DC: zintegrowany, 

· zabezpieczenie przed pracą wyspową: zintegrowane, 

· zabezpieczenie przed błędną polaryzacją: zintegrowane, 

• możliwość podłączenia do internetu oraz wizualizacji pracy systemu fotowoltaicznego 

(podłączenie za pomocą Wifi lub LAN), 

• konstrukcja chłodzenia falowników 3 fazowych – aktywna (radiator + wentylator/y), 

• dla falowników 3 fazowych - Min. Sprawność Europejska 96,2%,  Sprawność maksymalna – 

min. 97,1%,  
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• stopień ochrony – IP65, 

• możliwość aktualizacji oprogramowania falownika za pomocą komputera i/lub USB i/lub 

internetu , 

• min. napięcie MPPT – nie wyższe niż 150 V dla falowników 3 fazowych, nie wyższe niż 120V 

(nie dotyczy systemów z optymalizatorami mocy) 

 

Wymagania co do współpracy falownika z siecią: 

• falownik automatycznie synchronizuje się z publiczną siecią energetyczną, 

• przy parametrach sieci odbiegających od normy falownik natychmiast wstrzymuje pracę i 

odcina zasilanie do sieci elektrycznej (np. przy odłączeniu sieci, przerwaniu obwodu itp.). 

Monitorowanie sieci odbywa się przez monitorowanie napięcia, monitorowanie częstotliwości i 

monitorowanie synchronizacji falownika, 

 

2.5.1.5. Konstrukcje wsporcze  

System fotowoltaiczny przymocowany jest do dachu za pomocą specjalnego systemu montażowego, 

którego wybór zależny jest o rodzaju powierzchni, na której mają znaleźć się moduły fotowoltaiczne.  

Elementy systemu montażowego wykonane są najczęściej ze stali nierdzewnej i aluminium. 

Wykonawca bezwzględnie winien dobrać system montażu do rodzaju pokrycia dachu. Na dachach 

skośnych moduły montuje się tak, aby przylegały do dachu. Odległość ta powinna być tylko taka, aby 

zapewnić prawidłową wentylację modułów słonecznych i zagwarantować brak możliwości uszkodzenia 

paneli przez wiatr. Najbardziej popularnym systemem montażu jest system oparty na specjalnych 

hakach montowanych pod dachówką a haki przykręcane są do krokwi. Liczba haczyków zależy od 

długości krokwi, architektury dachu i wielkości modułów. Następnym etapem montażu jest 

zamontowanie szyn aluminiowych, w których osadza się moduły słoneczne i przytwierdza się je do tak 

powstałej aluminiowej ramy za pomocą uchwytów. Panele fotowoltaiczne posiadają już otwory 

montażowe co ułatwia ich przytwierdzanie. Zamontowanie 1 kW mocy paneli fotowoltaicznych na 

dachu skośnym wymaga ok. 7 m2 wolnej powierzchni natomiast na dachu płaskim ok. 16 m2 wolnej 

powierzchni dachu. W przypadku dachu płaskiego wykorzystywane są stelaże, na których możliwe jest 

ustawienie modułów fotowoltaicznych pod odpowiednim kątem. W zależności od potrzeb, system 

montażowy na dach płaski może być przymocowany na stałe do powierzchni dachu lub może to być 

system samonośny z obciążeniem balastowym, uniemożliwiający poderwanie konstrukcji przez wiatr. 

W przeciwieństwie do dachów skośnych, system fotowoltaiczny na dachu płaskim nie pełni 

jednocześnie funkcji ochronnej dachu. Montaż modułów słonecznych na dachu płaskim wymaga 

zastosowania konstrukcji wsporczej (wymuszającej odpowiedni kąt). Trzecią możliwością jest montaż 

modułów fotowoltaicznych na gruncie, na specjalnych wspornikach wbijanych w ziemię na głębokość 

zależną od struktury gleby, obciążenia śniegiem i wiatrem. Zwykle nie mniej niż na 1,5m. Na słupkach 

mocowane są uchwyty do których w następnej kolejności montuje się szyny. Elementy podstawy 
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konstrukcji są ze stali cynkowanej ogniowo, szkieletowa konstrukcja na której mocowane są panele 

wykonana jest z profili aluminiowych, natomiast do łączenia tych elementów wykorzystuje się śruby ze 

stali nierdzewnej. W konstrukcji nie ma żadnych połączeń spawanych, co minimalizuje ryzyko korozji. 

Dodatkowo należy zastosować izolację pomiędzy stalą cynkowaną a aluminium. Szkieletowa 

konstrukcja z profili aluminiowych umożliwia montaż trzech lub czterech rzędów paneli 

fotowoltaicznych, nachylonych do podłoża pod optymalnym kątem. 2.4.3.6. Układy zabezpieczeń  

Należy zaprojektować i wykonać układy zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

prawa zaprojektowane do parametrów dobranej technologii zarówno w zakresie ochrony 

przeciwporażeniowej jak i przepięciowej.  

Stronę DC generatora fotowoltaicznego należy zabezpieczyć przed skutkami wyładowań 

atmosferycznych oraz przed powstaniem w łańcuchach modułów prądów wstecznych. W skrzynkach 

rozdzielczych DC należy zainstalować ochronniki przeciwprzepięciowe chroniące moduły od skutków 

wyładowań atmosferycznych oraz bezpieczniki rozłącznikowe uniemożliwiające uszkodzenie 

łańcuchów modułów w skutek przepływu prądu wstecznego. Dobór napięcia pracy ochronników PP 

oraz prądu bezpieczników powinien uwzględniać sposób połączenia modułów oraz ich parametry 

elektryczne. Wszystkie zainstalowane skrzynki zabezpieczeń stałoprądowych powinny posiadać klasę 

ochronności przynajmniej IP65 jak i być odporne na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych 

oraz promieniowania UV.  

 

 
2.5.3.6. Wymagania dotyczące warunków montażu 

Instalacje fotowoltaiczne 

· panele fotowoltaiczne należy montować w miejscu umożliwiającym uzyskanie 

maksymalnie dużej ilości światła słonecznego w ciągu roku, 

· panele powinny być ustawione w tym samym kierunku i pod tym samym kątem nachylenia, 

· moduły nie mogą być zacienione. Jeżeli panel jest zacieniony całkowicie lub częściowo, warunki, w 

których działa nie będą idealne, a wygenerowana moc będzie niższa. Stałe zacienienie paneli może 

skutkować unieważnieniem standardowej gwarancji. 

· należy zapewnić stosowną wentylację pod panelem w celu zapewnienia jego chłodzenia, zaleca się 

przynajmniej 5 cm przestrzeni pomiędzy panelem a powierzchnią montażu, 

· należy dostosować konstrukcje mocujące, do poszczególnych miejsc montażu 

 

2.5.2. Wymagania dotyczące instalacji oświetlenia   

Zaleca się wymianę oświetlenia na oświetlenie typu LED. Moce oświetlenia należy dobrać zgodnie z 

normami oświetlenia dla obiektów użyteczności publicznej. W obiekcie przewiduje się wykonanie 

następujących rodzajów instalacji oświetlenia:  
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UWAGA :  

Instalacje elektryczne oświetlenia podlegają modernizacji jeżeli wymaga tego użyte źródło światła i 

oprawa.  

We wszystkich pomieszczeniach wymagane jest zastosowanie źródeł światła LED. Sterowanie 

oświetleniem odbywać się będzie lokalnie z pomieszczeń, za pomocą włączników. W pomieszczeniach 

socjalnych (toalety, łazienki, szatnie, itp.) zabudować oprawy z indywidualnym czujnikiem ruchu. 

Instalacja oświetleniowa ma być zasilana z wydzielonych obwodów. Instalację zasilającą oświetlenie 

prowadzić podtynkowo i/lub w przestrzeniach międzysufitowych.   

Oświetlenie należy wykonać zgodnie z parametrami określonymi w normie PN-EN 12464-11:2012: 

„Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”. Przy 

spełnieniu wartości wielkości takich jak:  

• poziom natężenia oświetlenia w polach pracy i w ich otoczeniu,  

• równomierność oświetlenia w polach pracy i w ich otoczeniu,  

• olśnienie,  

• rozkład luminancji,  

• barwa światła (ma sprzyjać pracy,) i oddawanie barw.  

  

Projektując oświetlenie należy kierować się analizą techniczno-ekonomiczną. W analizie tej należy 

uwzględnić:  

• parametry źródeł światła,  

• rodzaj zastosowanych opraw oświetleniowych,  

• zakładaną trwałość i niezawodność urządzeń oświetleniowych,  

• komfort pracy i zdrowie ludzi,  

• spełnienie wymagań technicznych oświetlanych powierzchni,  

• zakładane nakłady finansowe na realizacje projektu,  

• oszczędność energii elektrycznej i jej koszt zakupu,  
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• koszty serwisowania urządzeń oświetleniowych podczas zakładanego okresu eksploatacji.  

  

Dobór opraw uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej (projekt 

wykonawczy). Należy minimalizować ilość zastosowanych rodzajów opraw oświetleniowych w 

obiekcie. Wszędzie stosować oprawy ze źródłami w technologii LED.  

Stosować przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, do układania na stałe, miedziane, jednodrutowe 

450 V/750 V.  

Oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne)  

Załączanie oświetlenia odbywać się będzie samoczynnie, z chwilą zaniku napięcia  w obwodach 

oświetlenia ogólnego. Powinno osiągnąć poziom 50 % wymaganego natężenia w ciągu 5 sek., zaś 

wartość wymaganą w ciągu 60 sek. od chwili załączenia. Oświetlenie awaryjne realizować w oparciu o 

centralną baterię i oprawy o źródłach LED wyposażone w umieszczony wewnątrz inwerter 

(przetwornik). Czas działania w trybie pracy awaryjnej (z akumulatora) - minimum 1 godzina. 

Akumulatory muszą być ładowane po przywróceniu zasilania z sieci. Czas ładowania akumulatorów 

maksymalnie do 24 godzin. Stan ładowania sygnalizowany czerwoną diodą LED. Napięcie zasilania: 

220-240 V, 50–60 Hz. Akumulator powinien spełniać wymagania normy w zakresie ogniw 

akumulatorów przeznaczonych do ładowania ciągłego, w podwyższonych temperaturach. Przewiduje 

się stosowanie opraw z optyką (krzywą rozsyłu strumienia światła) przystosowaną do przestrzeni 

otwartych oraz do korytarzy.   

Stosować wyłącznie oprawy ze świadectwami dopuszczenia CNBOP.   

 

2.4.3. Wymagania dotyczące instalacji pompy ciepła:  

Zakres zamówienia obejmuje: 

• wykonanie projektów budowlanych i projektów wykonawczych dla uruchomienia i 

przyłączenia do istniejących kotłowni planowanego systemu powietrznych pomp ciepła oraz o 

ile to będzie konieczne uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów 

wymaganych przepisami prawa, 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

• wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach, 

• dostarczenie niezbędnych urządzeń, przewodów, armatury i materiałów, 

• wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zorganizowanie placu budowy, zaplecza 

budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.), 

• wykonanie szczegółowego planu testów i rozruchu systemu, 

• uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do eksploatacji, 

• dokonanie przeszkolenia personelu przyszłego użytkownika, 

• usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym - wymagany czas reakcji na usunięcie awarii – 3 dni 

robocze od momentu zgłoszenia (dzień i godzina wpływu zgłoszenia do serwisanta mailowo, 
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przez portal lub papierowo. Czas reakcji rozumiany jest jako wizyta bezpośrednio w obiekcie 

potwierdzona stosownym protokołem podpisanym przez użytkownika instalacji. Wykonawca 

zobowiązany jest do podania formy zgłoszenia i potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia z podaniem 

osób odpowiedzialnych za potwierdzenie zgłoszenia, ich numerów telefonów, faksów i poczty 

elektronicznej (e-mail). W przypadkach zagrażających bezpieczeństwu obiektu lub 

niebezpieczeństwu związanemu z ochroną środowiska wymagany czas reakcji na rozpoczęcie 

usuwania awarii – do 4 godziny, 

• uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych 

przepisami szczególnymi, niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie i eksploatację 

węzła cieplnego, 

• wykonanie instrukcji obsługi zmodernizowanych kotłowni, sieci rozdzielni cieplnych, oraz 

projektów powykonawczych. 

Każdy projekt powinien być uzgodniony z Zamawiającym (uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym 

- uzyskanie statusu dokumentacji: „zatwierdzone” jest warunkiem rozpoczęcia prac realizacyjnych). 

 

2.4.3.1. Dobór pompy ciepła  

 

Wymagane minimalne parametry techniczne kompaktowych pomp ciepła 

Lp. Opis wymagań Parametry wymagane 

1  Typ pompy ciepła  Powietrze/woda  

2 Moc grzewcza pompy (tylko sprężarka) Min. 30 kW 

3  Konstrukcja  Monoblok lub split 

4  Typ sprężarki 
Scroll lub inwerterowa. Konieczność 

zastosowania gazów R32 

5  Zakres temperatur powietrza zewnętrznego  Minus 20 st C do plus 35 st C 

6  Maksymalna temperatura zasilania czynnika grzewczego   
Min 550C (przy pracy samego modułu 

sprężarki) 

7  Współczynnik COP wg EN 14511 COP Min. 4,0 przy A7/W35 

8  Zasilanie elektryczne 3f/400V 

9  Poziom mocy akustycznej  Max. 61dB  

10 Grzałka elektryczna 

Możliwość zabudowy grzałki elektrycznej o 

mocy min 1,5 kW obsługiwanej przez 

zintegrowaną automatykę pompy ciepła 

12 Zabezpieczeni układu chłodniczego 

Układ termodynamiczny musi być w 

przekroczeniem ciśnienia max. oraz 

spadkiem poniżej ciśnienia min. Oba stany 

musza być sygnalizowane na regulatorze 

pompy ciepła i blokować pompę ciepła do 

pracy 

14 Klasa energetyczna A+ 

15  Dodatkowe parametry 

Regulator pompy ciepła z możliwością 

zamocowania w innym pomieszczeniu niż 

pompa ciepła 

17  Zabezpieczenie sprężarki i układu sterowania  zintegrowane  
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2.4.3.2. Wymagania dotyczące montażu i rozruchu 

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbędnych ekspertyz oraz 

zatwierdzeniu projektu przez Inwestora należy uzyskać wszelkie opisane prawem pozwolenia w celu 

przeprowadzenia prac montażowych w zakresie zgodnym z dokumentacją. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, opisem przedmiotu 

zamówienia, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu w 

robotach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Zakres prac instalacyjnych obejmuje: 

1. montaż pomp ciepła, 

2. montaż podgrzewacza c.w.u, 

3. ułożenie i montaż rur od pomp ciepła do układu buforów, zasobników CWU w kotłowni, 

4. ułożenie i montaż rur w układzie ewentualnych buforów i obiegu ładowania podgrzewacza 

c.w.u, 

5. montaż urządzeń, armatury odcinającej, regulacyjnej i kontrolno-pomiarowej, 

6. izolację rurociągów,  

7. montaż układu automatyki, 

8. wykonanie prób ciśnieniowych na szczelność instalacji oraz sprawdzających prawidłowe 

działanie armatury zabezpieczającej, 

9. uruchomienie układu i regulację, 

10. wykonanie instalacji elektrycznych zasilających zespół lub zespoły sterujące, 

11. przeszkolenie użytkowników instalacji. 

Zakres prac budowlanych obejmuje: 

1. wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń, 

2. wykończenie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń, 

3. wykonanie przepustów w miejscach przejść rurociągów przez ścianę, 

Podpory: 

1. rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych powinno być zgodne z 

wytycznymi producenta, chyba, że projekt techniczny stanowi inaczej,  

2. nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji lub 

dostawcy przewodów, nawet, jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń 

cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń 

przewodów, 

3. konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, osiowy przesuw 

przewodu, 
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Tuleje ochronne: 

1. przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną należy stosować tuleje ochronne, 

2. w tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury, 

3. tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 

przewodu: 

A. co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

B. co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop. 

4. tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5cm  

z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki, 

5. przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 

plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się 

i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających, 

6. przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 

wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej wymaganą 

dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie 

technicznym, 

7. przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 

Montaż armatury i urządzeń: 

1. armatura i urządzenia powinny odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w 

której są zainstalowane, 

2. przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia, 

3. armatura i urządzenia powinny być montowane zgodnie z instrukcją montażu, 

4. armatura i urządzenia, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinny być instalowane tak, żeby 

były dostępne do obsługi i konserwacji, 

5. armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był 

zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze, 

6. armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji, dla umożliwienia 

opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być 

lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża. 

Izolacja cieplna: 

1. armatura, urządzenia i rurociągi powinny być izolowane cieplnie, 

2. wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 

szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 

do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem 

odbioru, chyba że izolacja jest fabrycznie nałożona na rury, 

3. powierzchnia, na której wykonywana jest izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza 

się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 
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smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką 

antykorozyjną. 

 

2.4.4. Wymagania dotyczące instalacji centralnego ogrzewania 

 

Zgodnie z założeniami audytu należy wykonać wymianę instalacji centralnego ogrzewania.  

Zakres robót: 

1. Demontaż istniejącej instalacji c.o. i grzejników 

2. Rozdział instalacji, wykonanie nowych obwodów grzewczych 

3. Montaż grzejników płytowych wg doboru projektowego 

4. Montaż zaworów termostatycznych 

5. Montaż armatury towarzyszącej 

6. Uruchomienie i regulacja instalacji 

 

Założono wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych łączonych metodą 

zaprasowywania. Należy dokonać rozdziału instalacji wraz z opomiarowaniem na poszczególnych 

użytkowników znajdujących się w budynku minimalny zakres rozdziału - policja, poczta, Urząd Gminy, 

mieszkania 

System instalacyjny składający się ze stalowych rur i złączek w średnicach od Ø12 do Ø108 mm. Rury 

i złączki w systemie wykonane są z wysokiej jakości stali o niskiej zawartości węgla, pokrytej cienką 

warstwą cynku stanowiącą perfekcyjne zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni rur 

i kształtek. Stal węglowa RSt 34–2 numer materiału 1.0034 wg DIN EN 10305–3, rury zewnętrznie 

galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o grubości 8–15 μm. Nowoczesna technologia połączeń 

Zastosowana technologia „press” pozwala na szybkie i pewne wykonywanie połączeń poprzez 

zaprasowywanie złącz przy pomocy ogólnodostępnych zaciskarek, eliminując proces skręcania lub 

spawania poszczególnych elementów. Pozwala to na bardzo szybki montaż instalacji nawet przy 

zastosowaniu rur i kształtek dużych średnic. Rury i kształtki Steel wykonane są ze stali cienkościennej, 

co w znaczący sposób obniża ciężar poszczególnych elementów i ułatwia montaż instalacji. Łączenie 

elementów w technologii „press” pozwala na uzyskanie połączeń o zminimalizowanym przewężeniu 

przekroju rury, co znacznie zmniejsza straty ciśnienia w całej instalacji i stwarza wyśmienite warunki 

hydrauliczne 

Grzejniki 

Grzejniki płytowe - zaworowy grzejnik płytowy do systemów ogrzewania wodnego.  

Temperatura maksymalna:   110 stopni C 

Normy:      EN442, EN10130 

Wymiary przyłączy:     2xG ¾ 

Maks. ciśnienie robocze:   PN 10 
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Materiał:      stal niskowęglowa walcowana na zimno 

Kolor:      biały RAL 9016 

Podłączenie:     boczne 

 

Roboty demontażowe  

Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany będzie bez odzysku elementów. 

Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację cieplną. 

Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie 

z budynku i transport. Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy 

złomu lub inne miejsce uzgodnione z Inwestorem. Dokumenty i uzyskane środki płatnicze z tytułu 

złomowania należy przekazać Zamawiajacemu.  

Montaż rurociągów 

Rurociągi łączone będą zgodnie z wytycznymi dla wybranego systemu z rur stalowych. Przed 

układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), 

mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i 

muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i 

inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  

Kolejność wykonywania robót:  

 wyznaczenie miejsca ułożenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  

 przecinanie rur, założenie tulei ochronnych,  

 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,  

 wykonanie połączeń.  

Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła 

ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie 

odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie 

wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 

ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 

odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 

osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6-8 mm od grubości ściany lub stropu. 

Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za 

pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) 

należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 

15-5-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony 

należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 

metr, wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów.  

Montaż grzejników 
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Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany 

lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 mm. 

Kolejność wykonywania robót: wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, wykonanie otworów i 

osadzenie uchwytów, zawieszenie grzejnika, podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi.  

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania 

uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik 

powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób 

zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po 

zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby 

po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. 

Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki 

lakierniczej.  

5.4. Montaż armatury i osprzętu  

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem 

kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej.  

Kolejność wykonywania robót:  

 sprawdzenie działania zaworu,  

 nagwintowanie końcówek,  

 wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym, 

 skręcenie połączenia.  

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by 

wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś przewodu. 

Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz 

łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-

91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych, z 

zaworem stopowym, montowanym w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem 

odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy 

Badania i uruchomienie instalacji  

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem 

izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Przed przystąpieniem do badania 

szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać 

wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości 

zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody", lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalację należy 

dokładnie odpowietrzyć. Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności 

należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. Badania szczelności instalacji na zimno należy 
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przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. Każdy grzejnik sprawdzany jest 

szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. Ciśnienie robocze w instalacji na 

poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji 

centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", tzn. ciśnienie 

robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy 

dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. Do 

pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany 

ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. Wyniki 

badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani 

roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności 

należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych - w miarę możliwości - parametrach czynnika 

grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Próba szczelności na gorąco winna 

być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnei 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 

oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny 

termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 

W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej 

warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace 

izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej 

więcej niż o -5 do +10 mm.  

 2.6.  Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu  

Wymaga się odtworzenie istniejącego zagospodarowania terenu w stanie obecnie istniejącym. W 

ramach prowadzonych robót należy dokonać odtworzenia chodników, dróg, opasek, podjazdów, 

nawierzchni betonowych 

 

3. Ogólne wymagania dotyczące wykonawcy robót  

Wykonawca zamówienia jest odpowiedzialny za jakość jego wykonania oraz za zgodność z:  

• programem funkcjonalno-użytkowym,   

• wymaganiami Zamawiającego   

• zatwierdzonym projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi 

przepisami   

• dokumentacją projektową określoną w punkcie 1.2.5. niniejszego opracowania,   

• postanowieniami umowy o wykonanie zamówienia, 
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3.1. Materiały, wyroby budowlane  

 Materiały, wyroby budowlane, urządzenia dostarczone na budowę muszą posiadać stosowne 

świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i być zgodne z wymaganiami umowy.  

W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów 

i urządzeń z wymaganiami zawartymi w umowie nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  

Materiały, wyroby budowlane, urządzenia nie odpowiadające wymaganiom, na żądanie 

Zamawiającego, zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w których 

będą wykorzystywane materiały nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na własną odpowiedzialność 

licząc się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem za takie roboty.  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 

stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 

dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną 

użyte.  

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 

inne niż przewidziane w umowie, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją 

umowy na 14 dni przed ich użyciem lub wcześniej. Wybrany zamienny typ materiału lub urządzenia 

nie może być użyty bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

Wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi Wykonawca.  

3.2. Sprzęt i transport  

 Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, środowisko, bezpieczeństwo pracowników i 

osób postronnych.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski.  

Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i odpowiedni postęp 

robót oraz ich zakończenie w terminie przewidzianym Kontraktem.  

Wykonawca  odpowiada  za  utrzymanie używanego do celów realizacji  zamówienia  sprzętu i środków 

transportu w dobrym stanie i w gotowości.  

Parametry sprzętu oraz środków transportu muszą odpowiadać właściwym normom i obowiązującym 

przepisom.  

Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu oraz środków transportu do użytkowania.  
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Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 

bezpieczeństwa robót oraz nie spełniające warunków kontraktu mogą zostać przez Inspektora nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

Przy ruchu sprzętu oraz środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych.  

 

W zakresie wynikającym z prowadzonych robót Wykonawca będzie utrzymywał w czystości drogi 

publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt i odpowiedzialność.  

Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie działalności w 

zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).  

W zakresie rusztowań zewnętrznych niezbędnych do realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany 

przedstawić przepisane prawem dokumenty dopuszczające rusztowania do pracy.  

Elementy, materiały budowlane oraz urządzenia mogą być przewożone przez dostawców materiałów 

lub Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy uwzględnieniu wskazań i zaleceń 

producentów tak, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez pojazdy jego i 

jego dostawców na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

  

3.3. Wykonanie  robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, jakość zastosowanych 

materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń i jakość wykonania robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektowa, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości, planem bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (BIOZ), projektem organizacji robót i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenia wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania badan materiałów oraz robót.  
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Po zakończeniu robót, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 

technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem wymaganych przepisami lub 

ustaleniami badań, sprawdzeń i pomiarów. Czynności te Wykonawca powierzy osobom uprawnionym, 

które potwierdzą protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia należy używać przyrządów 

posiadających aktualne atesty legalizacyjne.  

Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

przepisów określających procedury badan. Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych, pracy personelu lub 

metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów 

ponosi Wykonawca.  

Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich przepisów.  

  

3.4. Kontrola jakości robót  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Zamawiającego.  

Zasady kontroli jakości robót:  

• wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.  

• wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót.  

• przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadowalający.  

• wykonawca będzie prowadzić pomiary i badanie materiałów i robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST.  

• minimalne wymagania, co do zakresu badan i częstotliwości są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem.  

• wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa, że wszystkie 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badan.  
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy pisemnie informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach, dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badan Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści do ich użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia te w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte a jakość tych materiałów zostanie 

potwierdzona.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi Wykonawca Badania i 

pomiary:  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,  

Stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:  

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony 

jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 

Wykonawca zapewni mu wszelką pomoc potrzebna ze strony producenta materiałów.  

Inspektor nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty są niewiarygodne, to 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z ST i dokumentacją projektową. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.  

Atesty jakości materiałów:  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający zgodność z 

odpowiednimi normami i ST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia materiału dostarczana 

do robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy.  

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi Nadzoru.  
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3.5. Dokumenty budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i 

przedstawiane na życzenie Zamawiającego.  

Dokumentację stanowią:  

• umowa o wykonanie zamówienia.  

• ostateczna decyzja pozwolenia na budowę.  

• projekt wykonawczy.  

• zawiadomienia i zgłoszenia dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

obowiązkami.  

• pozwolenia, zezwolenia, oświadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) właściwych organów 

oraz właścicieli / zarządców terenu, sieci, instalacji i urządzeń dotyczące wykonywania robót.  

• kwalifikacja zamierzonych odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych 

warunków pozwolenia na budowę dokonana przez projektanta wraz z odpowiednia informacją 

zamieszczona w projekcie budowlanym (rysunek i opis), plan BIOZ.  

• Instrukcje  i dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną  pracy oraz bezpieczeństwem 

pożarowym.  

• harmonogram realizacji zamierzenia, harmonogram płatności,  

• dokumenty rozliczenia finansowego robót.  

 dziennik budowy.  

• protokół przekazania placu budowy.  

• szkice tyczenia i pomiarów geodezyjnych.  

• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we właściwym 

ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.  

• badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie (jeśli dotyczy inwestycji).  

• wszelka korespondencja dotycząca spraw formalnych, prawnych, technicznych, organizacyjnych i 

finansowych budowy.  

• protokoły kontroli, badań, prób, sprawdzeń i odbiorów. dokumenty laboratoryjne  

• dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie 

oraz ich jakość i pochodzenie.  

• dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi. instrukcje 

obsługi i eksploatacji.  

• instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów materiałów.  
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protokoły, operaty i sprawozdania z prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów robót na terenach i 

urządzeniach obcych.  

• świadectwa energetyczne budynków  

• dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji.  

  

 3.6.  Odbiór robót  

 Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w tym próby szczelności instalacji, które ulegną 

zakryciu,  

• Odbiór częściowy. Zamawiający dopuszcza odbiory  częściowe robót zgodnie z przedstawionym i 

uzgodnionym harmonogramem,  

• Odbiór ostateczny po okresie gwarancji.  

• Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne,  

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót,  

• Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .  

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu pięciu dni roboczych od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary i próby, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

Odbiór końcowy robót  

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót w 

odniesieniu do ilości jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Zamawiającego.  

Odbiór końcowy robót rozpocznie się w terminie 14 dni, licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia 

wszystkich dokumentów odbiorowych wymienionych w niniejszym opracowaniu,   

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
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podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robot uzupełniających robót 

poprawkowych.  

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa ruchu, komisja 

dokona potrąceń oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym.  

Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Podstawy płatności  

Rozliczenie nastąpi za wykonane elementy robót określone w harmonogramie płatności, zgodnie z 

umową.  

 

 3.7.  Roboty tymczasowe i prace towarzyszące  

Przez roboty podstawowe rozumie się - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót; 

Przez roboty tymczasowe rozumie się prace, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do 

wykonania robót podstawowych ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu 

robót podstawowych 

Przez prace towarzyszące rozumie się prace niezbędne do wykonania robót podstawowych 

niezaliczane do robót tymczasowych, w tym wytyczanie geodezyjne i inwentaryzację powykonawczą; 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 

do likwidacji wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Wykonawca poniesie koszty wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących   

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.  
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 3.8.  Część informacyjna  

3.8.1. Informacje o przewidywanych efektach prac termomodernizacyjnych  

 W przypadku zmiany źródła ciepła, planowane do zastosowania urządzenie grzewcze charakteryzuje 

się obowiązującym od końca 2020 roku minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami 

emisji zanieczyszczeń , które zostały określone w środkach wykonawczych do Dyrektywy 

2009/125/WE z dnia 21 października 2009r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów 

dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.  

  

3.8.2. Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością  

Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością znajdują się w załączniku 

dołączonym do niniejszego dokumentu.  

 

3.8.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 

budowlanego  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. nr 2016r., poz. 290) oraz aktami 

wykonawczymi do tej ustawy 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym 

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).  

Wszystkie przyjmowane współczynniki przenika ciepła U, przyjmowane są zgodnie z 

wymaganiami izolacyjności cieplnej i innymi wymaganiami związanymi z oszczędnością 

energii według normy WT2021.  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 

2015 poz. 2117)  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu 

remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego 
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 Inne obowiązujące przepisy 

 

3.8.4. Kopia mapy zasadniczej   

Kopia mapy zasadniczej znajduje się w załączniku dołączonym do niniejszego dokumentu. 

 

3.8.5. Wyniki badań gruntowo wodnych  

 Nie dotyczy.  

 

3.8.6. Zalecenia konserwatorskie   

 Nie dotyczy  

 

3.8.7. Raporty i opinie środowiskowe  

 Nie dotyczy 

 

3.8.8. Pomiary ruchu drogowego i hałasu  

 Nie dotyczy.  

3.8.9. Dokumentacja i inwentaryzacja budowlana  

Audyt energetyczny znajduje się w załączniku dołączonym do niniejszego dokumentu. 

3.8.10. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i  jej 

przeprowadzeniem  

 • Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zapoznał się z archiwalną dokumentacją projektową 

będąca w posiadaniu Zamawiającego.  

• Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu.  

• Zamawiający wymaga, aby proponowane rozwiązania techniczne oraz zastosowane urządzenia 

gwarantowały minimalne zużycie energii przy racjonalnych nakładach inwestycyjnych.  

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.  

• Po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania budowy 

oraz terenów przyległych i przywrócenia ich do stanu pierwotnego.  

• W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

• Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie wynikłe z jego działania szkody.  

• Nie dopuszcza się odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 

pozwolenia na budowę wymagających uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę chyba, 

że z przyczyn, które nie mogły być znane i przewidziane przez Wykonawcę na etapie 



 

 

PFU  „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kazanowie” 

 

72 

 

opracowywania dokumentacji projektowej i które nie spowodują negatywnych skutków, w 

szczególności ekonomicznych, po stronie Zamawiającego i to tylko po wyrażeniu pisemnej zgody 

przez Zamawiającego.  

4. Załączniki do programu  

Załącznik nr 1 - Kopia mapy zasadniczej 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością 

Załącznik nr 3 - Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej w Kazanowie 

 

 

 

 


