

Kazanów, dnia 22.02.2023 r.

Znak postępowania:RGK.271.1.2023.

**- do wszystkich Wykonawców -**

**dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie:  
**„Przebudowa dróg na terenie Gminy Kazanów”**

**Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania**

**Zamawiający:** Gmina Kazanów, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp” **informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie.**

**Uzasadnienie prawne:**

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 255 pkt. 3) ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

**Uzasadnienie faktyczne:**

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert ustalonym na dzień 17.02.2023 r., godz. 10:00, **wpłynęło sześć ofert:**

Numer oferty	Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania Wykonawców	Cena ofertowa brutto zawarta w ofercie [w zł brutto]
1	STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków	<b>6 217 439,65 zł</b>
2	PPHU ARTEX Zofia Oparcik ul. Kielecka 45e/1 26-600 Radom	<b>5 509 100,62 zł</b>
3	ZYKO – DRÓG Sp. z o.o. ul. Żelazna 3 26-600 Radom	<b>5 983 233,96 zł</b>
4	Zakład Transportowo – Budowlany Krzysztof Wach ul. Wspólna 23 26-670 Pionki	<b>5 202 973,92 zł</b>

5	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84A 26-700 Zwoleń	5 976 714,27 zł
6	„BUDROMOST – STARACHOWICE” Sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31 27-215 Wąchock	5 656 643,53 zł

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: **5.000 000,00 zł brutto**.

**Przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu na podstawie art. 255 pkt. 3) ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.**

**Po dokonanej analizie możliwości finansowych jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.**

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)