
 
 

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 
 
 

Kazanów, dnia 22.07.2022 r. 

Znak postępowania:RGK.271.7.2022. 
 

- do wszystkich Wykonawców - 
 

 

 

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie: 

„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kazanowie” 

 
 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 
 

 
 

Zamawiający: Gmina Kazanów, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w zw. z art. 266 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 

r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp” informuje Wykonawców, którzy złożyli 

oferty o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ww. 

zadanie. 
 

 

Uzasadnienie prawne: 

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 255 pkt. 3) ustawy Pzp, 

ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 
 

Uzasadnienie faktyczne: 

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie 

składania ofert ustalonym na dzień 15.07.2022 r., godz. 11:00, wpłynęła jedna  oferta: 

Numer 
oferty 

Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub 
miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo 

miejsca zamieszkania Wykonawców 

Cena ofertowa brutto  
zawarta w ofercie 

[w zł brutto] 

1 

 

1. Konsorcjum: 
 

Lider: 
ENERGO-THERM ENGINEERING 
Sp. z o.o.,  
ul. K. Namysłowskiego 2,  
22-400 Zamość  
 

Partner:  
Przedsiębiorstwo Budowlane 
„ASPO” Piotr Pomorski,  
ul. Walewicka 15,  
05- 

530 Góra Kalwaria  
 

1.781.040,00 zł 
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Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia w wysokości: 1 100 000,00 zł brutto. 
 

Przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu na podstawie art. 255 pkt. 3) 

ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą    

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Po dokonanej analizie możliwości finansowych jednostki Zamawiający uznał, że 

nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację 

zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej. 

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie. 

 
 
 

......................................................... 
(podpis kierownika Zamawiającego 

lub osoby upoważnionej 
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